



Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N 695 DEL 11/08/2015

OGGETTO: Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta. Approvazione progetto esecutivo del 06/05/2015 di complessivi € 92.800,00. Approvazione Q.T.E. dell'intervento principale relativo ai "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" di complessivi € 1.430.000,00. Determinazione a contrarre, approvazione schema disciplinare di cottimo fiduciario e modulistica di partecipazione adeguati alla L.R. 14/2015 relativamente ai lavori urgenti di € 92.800,00. C.U.P. I91B08000220001.

IL FUNZIONARIO Ing. Salvatore Notarstefano

Premesso che in data 28.10.2010 è stato redatto il progetto esecutivo relativo ai lavori dell'intervento principale, approvato con Determinazione Dirigenziale del Settore VII n. 581 del 30.03.2011, con il seguente quadro economico:

A) Lavori

1) soggetti a ribasso d'asta	€	1.070.000,00		
2) Oneri per la sicurezza	€	<u>22.000,00</u>		
	Totale lavori	€	1.092.000,00	€ 1.092.000,00

B) Somme a disposizione

1) Imprevisti	€	65.520,00		
2) IVA il 20% di A	€	218.400,00		
3) Incentivo art.18 L.R. 7/2002 il 2% di A	€	21.840,00		
4) Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità LLPP	€	15.000,00		
5) Anticipazioni dell'Impresa ed arrot.	€	<u>17.240,00</u>		
	Totale somme a disposizione	€	338.000,00	€ <u>338.000,00</u>
	Totale complessivo	€		€ 1.430.000,00

Che detti lavori sono stati finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, giusti Decreti interministeriali n. 9774 del 13.07.2007 e n. 14456 del 09.11.2007;

Che con contratto d'appalto, stipulato in data 11.06.2013 n. 8537 di rep., registrato in Caltanissetta il 17.06.2013 al n. 128 Serie A/1 Pubblici, l'Impresa Melita Group s.r.l., con sede in Siracusa (SR), Via Santa Panagia, 141/E, assumeva per netti € 702.820,94 oltre ad € 22.000,00 per oneri per la sicurezza,

l'esecuzione dei lavori di che trattasi, per cui il quadro tecnico economico assestato risultava il seguente:

A) Lavori			
1) Al netto del ribasso d'asta del 34,3158%	€	702.820,94	
2) Oneri per la sicurezza	€	<u>22.000,00</u>	
Totale lavori	€	724.820,94	€ 724.820,94
B) Somme a disposizione			
1) Imprevisti	€	47.351,79	
2) IVA il 22% sui lavori	€	159.460,61	
3) Inc. spese di prog. – il 2% di "A"	€	21.840,00	
4) Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità LLPP	€	15.000,00	
5) Anticipazioni dell'Impresa ed arrot.	€	<u>17.240,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	262.671,00	€ 262.671,00
C) Ribasso d'asta comprensivo di IVA			€ <u>444.286,66</u>
Totale Complessivo A+B+C			€ 1.430.000,00

Che i suddetti lavori sono stati consegnati il 23.07.2013 per essere ultimati il 29.12.2014;

Che in data 19.05.2014 è stata redatta una perizia di variante e suppletiva, redatta ai sensi dell'art.132 – 1° comma lettera b) e 3° comma secondo periodo - del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., approvata dal R.U.P. in data 18.06.2014, con il seguente quadro economico:

A) Lavori			
1) Al netto del ribasso d'asta del 34,3158%	€	992.723,69	
2) Oneri per la sicurezza	€	<u>31.074,66</u>	
Totale lavori	€	1.023.798,35	1.023.798,35
B) Somme a disposizione			
1) IVA il 22% sui lavori	€	225.235,64	
2) Incentivo spese di progettazione	€	30.848,66	
3) Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità LLPP	€	<u>6.586,70</u>	
Totale somme a disposizione	€	442.975,21	€ 442.975,21
C) Economie			€ <u>143.530,65</u>
Totale Complessivo della P.V.S.			€ 1.430.000,00

Che in data 17.11.2014 è stata redatta una seconda perizia di variante ed assestamento spese, redatta ai sensi dell'art.132 comma 3° secondo periodo - del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii. ed approvata dal R.U.P. in data 17.11.2014 con il seguente quadro economico:

A) Lavori			
1) Al netto del ribasso d'asta del 34,3158%	€	992.723,51	
2) Oneri per la sicurezza	€	<u>31.074,66</u>	
Totale lavori	€	1.023.798,35	€ 1.023.798,35
B) Somme a disposizione			
1) IVA il 22% sui lavori	€	225.235,60	
2) Incentivo spese di progettazione	€	30.848,66	
3) Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità LLPP	€	<u>6.586,70</u>	
Totale somme a disposizione	€	262.671,00	€ 262.671,00
C) Economie			€ <u>143.530,65</u>
Totale Complessivo della P.V.S.			€ 1.430.000,00

Che i lavori sono stati ultimati, in tempo utile, il 29.12.2014;

Che il conto finale dei lavori è stato redatto in data 16.02.2015 per l'importo netto di € 1.023.785,67;

Che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità finale senza avanzare riserva alcuna;

Che a partire dal 15 febbraio 2015, la Sicilia è stata oggetto di fortissime precipitazioni meteoriche certificate dal Sistema della Protezione Civile Regionale che ha chiesto specifici finanziamenti al Governo Nazionale a causa dei danni causati dagli eventi meteorici;

Che in particolare si è verificato lo scivolamento di una parte del terreno posto lateralmente alla spalla sinistra lato Caltanissetta e ciò, conseguentemente, ha provocato il cedimento del rilevato stradale immediatamente prima delle opere in cemento armato della spalla del ponte;

Che dai rilievi eseguiti si è potuto accertare che le opere in cemento armato, collaudate il 28.01.2015, non sono state interessate dallo scivolamento suddetto e si mantengono integre;

Che si è effettuato un monitoraggio nel tempo, accertando la stabilizzazione del fenomeno ed a tal fine l'impresa ha effettuato la ricarica con materiale arido per rendere il piano stradale conforme alle livellette di progetto;

Che con verbale di visita del 17.04.2015 il Collaudatore, congiuntamente al RUP ed alla Direzione dei lavori, ha dato atto che il fenomeno dello scivolamento è stato causato da fatti indipendenti dai lavori eseguiti e che risulta necessario realizzare delle opere di protezione del rilevato;

Che con nota del 04.05.2015 prot. 7338 si è data comunicazione di quanto sopra al Ministero delle Infrastrutture prevedendo una rimodulazione del quadro tecnico economico e inserendo tra le somme a disposizione dell'intervento principale l'importo di € 92.800,00 per la realizzazione di un sistema di paratie da realizzare a destra e a sinistra della spalla del ponte, lato Caltanissetta, al Km 1+200 della SP 248;

Che il nuovo quadro economico, dell'intervento principale, risulta pertanto così definito:

A) Lavori	€	1.023.785,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
- IVA – 22% sui lavori	€	225.232,85
- Incentivo spese di progettazione	€	30.602,15
- Per lavori in economia con progetto autonomo (Esecuzione paratia)	€	92.800,00
- Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità	€	<u>6.586,70</u>
Totale somme a disposizione	€	<u>355.221,70</u>
Importo complessivo dell'opera (A+B)	€	1.379.007,37
C) Economie	€	<u>50.992,63</u>
Totale complessivo (A+B+C)	€	1.430.000,00

Che con nota del 02.07.2015 prot. U.005198 il Ministero delle Infrastrutture ha comunicato che il saldo del finanziamento, comprendente i lavori in economia afferenti lo scivolamento verificatosi, sarebbe stato erogato solo dopo la rendicontazione, anche, di detti ulteriori lavori;

Che in data 06.05.2015 è stato redatto, dal Funzionario della Provincia Ing. Salvatore Notarstefano, il progetto esecutivo relativo ai "Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito

dei lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta", con il seguente Q.T.E.:

A) IMPORTO DEI LAVORI:

1. soggetto a ribasso d'asta	€	70.849,92
2. oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.086,80</u>
	Sommano	€ 71.936,72

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

Imprevisti	€	3.568,47	
I.V.A. il 22 % sui lavori	€	15.826,08	
Incentivo e spese di progettazione (art.92 D.Lgs. 163/2006)	€	1.438,73	
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€	<u>30,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>20.863,28</u>	€ 20.863,28
TOTALE COMPLESSIVO			€ <u>92.800,00</u>

e corredato dei seguenti elaborati: Relazione Tecnica Illustrativa, Corografia, Planimetria, Disegni esecutivi, Relazione geologica, Relazione sui materiali, Relazione di calcolo paratia, Verifica di stabilità del pendio, Piano di manutenzione dell'opera, Analisi prezzi, Elenco prezzi, Computo metrico estimativo e costo della sicurezza, Quadro incidenza manodopera, Schema di contratto e capitolato speciale di appalto, Cronoprogramma e Piano di sicurezza;

Rilevato che l'importo degli ulteriori lavori di cui al progetto del 6/5/2015 è inferiore ad € 100.000,00 e quindi non è necessario l'inserimento degli stessi nel Programma Triennale delle OO.PP., ai sensi dell'art 6 della L.R. 12/2011 ed in considerazione che gli stessi sono inseriti nell'intervento principale già previsto nel programma triennale delle OO.PP. 2010-2012 priorità generale n. 1;

Richiamati il Parere tecnico favorevole N. 4 del 15/06/2015, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n.12 del 12.7.2011, il Rapporto di verifica favorevole del 15/06/2015, ai sensi dell'art. 93 comma 6 del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. ed dell'art. 45 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., recepiti dalla L.R. n. 12/2011, la validazione favorevole del 15/06/2015, ai sensi dell'art. 55 del D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii., recepito dalla L.R. 12/2011, tutti sottoscritti per competenza dal Responsabile Unico del Procedimento Ing. G. Tomasella;

Dato atto che con Delibera Commissariale n. 30 del 29.07.2015, dichiarata immediatamente esecutiva, è stato espresso avviso favorevole sul progetto di cui sopra del 6/5/2015 ed è stato dato mandato al Dirigente del VII Settore di adottare tutti gli atti di natura gestionale;

Che occorre procedere all'approvazione amministrativa del progetto esecutivo del 6 maggio 2015 e che la competenza, ai sensi dell'art.107 del D.Lgs.vo n.267/2000 e ss.mm.ii. fa carico al Dirigente;

Rilevato che è possibile procedere all'affidamento dei lavori in economia, sussistendo già l'assunzione dell'impegno di spesa in relazione all'intervento principale interamente finanziato con i decreti ministeriali suindicati;

Atteso che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dal decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (*convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135*) prevede l'obbligo per gli enti locali di fare ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, per gli acquisti sotto soglia comunitaria (*art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come modificato dall'articolo 7, comma 2 D.L. n. 52/2012, conv. in legge n. 94/2012*);

Dato atto che la superiore normativa non può essere applicata alla realizzazione di LL.PP. in quanto non risultano gli stessi presenti né tra le convenzioni attive della CONSIP né tra le categorie

merceologiche (meta-prodotti o meta-servizi) del MEPA, e, pertanto, per l'affidamento in argomento occorrerà applicare la procedura prevista dal vigente Codice degli Appalti per i lavori sotto soglia comunitaria ed in economia;

Richiamata la deliberazione del Commissario Straordinario n. 6 del 22 febbraio 2012 con la quale è stato stabilito quanto segue:

- 1) *“Per l'appalto dei lavori di manutenzione delle opere pubbliche di competenza della Provincia fino all'importo di € 200.00,00 a base d'asta, rientranti nei casi di cui all'art. 36 del Regolamento per il servizio di economato e per i servizi in economia approvato con delibera di C.P. n. 174 del 12/07/1991 si procede tramite cottimo fiduciario, ai sensi dell'art.125 del Dec.Leg.ivo 63/2006 e s.m.i.;*
- 2) *Procedere all'aggiornamento dell'Albo delle imprese istituito giusta delibera di C.P. n. 34 del 23/8/2007 secondo le richieste che perverranno e con le modalità indicato nel vigente regolamento fintanto che non si procede alla rivisitazione delle norme interne; attese le previsioni di cui all'art 90 del D.P.R. 207/2010, l'Albo indicherà l'iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. e il possesso di qualificazione S.O.A.;*
- 3) *Procedere ad invitare le imprese secondo quanto disposto dall'art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7,8, 11, 12, 13 del regolamento approvato con atto di C.P. n. 34 del 23/8/2007;*
- 4) *Per tutti gli altri aspetti connessi con le procedure di appalto ed esecuzione (pubblicità pre e post gara, metodo di aggiudicazione, requisiti tecnici ed economici, per la partecipazione alla gara, etc.) si dovranno seguire le norme previste dal D.L.gs.vo 163/2006 e s.m.i., dal D.P.R. 207/2010 e s.m.i. e dalla l.r. 12/2011 i cui riferimenti dovranno trovare precisa indicazione nella determinazione a contrarre, nel bando e nel disciplinare di gara;*

Considerato che la tipologia dei lavori progettati rientra nella fattispecie di cui all'art. 36 del Regolamento approvato con deliberazione di C.P. n. 174 del 12/07/1991 e modificato dalla deliberazione n. 9 del 29 ottobre 2013 del Commissario Straordinario pro-tempore in sostituzione del Consiglio Provinciale;

Che dall'applicazione coordinata delle suddette deliberazioni commissariali n. 6/2012 e n. 9/2013, è possibile procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi, secondo le indicazioni dell'art. 125 del D. Lgs.n. 163/2006 e ss.mm e ii., recepito dalla L.R. n. 12/2011;

Richiamati l'art. 56 della L. 142/90, recepito con L.R. 48/91 e modificato con la L.R. 30/2000, l'art. 192 del D. Lgs.vo 267/2000 e l'art. 11, comma 2, del D.Lgs.vo n. 163/2006 e ss.mm.ii., recepiti in Sicilia dalla L.R. 12/2011, che obbligano a far precedere ogni procedura di affidamento e relativo contratto dall'assunzione di una determinazione a contrarre la quale indichi il fine da perseguire l'oggetto, la forma, le clausole essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

Dato atto che ai fini della previsione di cui all'art. 2, comma 1 bis, del D. Lgs.vo 163/2006 (come modificato dalla Legge n. 98/2013 di conversione del decreto n. 69/2013), l'affidamento non è stato suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente funzionali in relazione allo specifico obiettivo che si intende raggiungere, ossia la funzionalità dei lavori principali facendo fronte all'imprevisto movimento franoso manifestatosi al termine dei lavori principali stessi;

Che per quanto previsto nella scheda dati per cottimo fiduciario, sottoscritta il 6 Luglio 2015 dal progettista e dal R.U.P., il Gruppo Intersettoriale VII-VIII ha elaborato lo schema di disciplinare di cottimo fiduciario, con allegata modulistica di partecipazione e di offerta, approvato dal RUP in data 27 luglio 2015, con relativa certificazione di conformità alle vigenti Leggi Regionali di settore ed alle indicazioni per il bando tipo di cui alla Determinazione dell'A.V.C.P. n. 4 del 10/10/2012, come integrata e modificata dalla Determinazione dell'A.N.A.C. n. 1 dell'8/1/2015, trattandosi di affidamento di lavori sottosoglia;

Che negli elaborati predisposti per la procedura di affidamento di che trattasi, sono state incluse alcune obbligazioni dichiarative per i concorrenti da comprendersi tra le cause di esclusione e per le quali si riportano di seguito le relative specificazioni, nel rispetto dell'art. 64, comma 4-bis, del D. Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii.:

- si è provveduto ad estendere l'obbligo di rendere le dichiarazioni circa l'insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006, ai soggetti legali rappresentanti di persona giuridica socio unico o di maggioranza e/o paritario del concorrente società di capitale con meno di 4 soci, attesa l'interpretazione congiunta della norma (D.L. 13.05.2011 n. 70 convertito con modificazioni in L. 12/07/2011 n. 106) che ha introdotto la modifica del citato art. 38 del D. Lgs.vo 163/2006 con gli artt. 67 ed 86 del D. Lgs.vo 159 del 06/09/2011 (*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione*) e con le finalità del protocollo di legalità vigente in Sicilia; in pratica si ritiene che il legislatore con il complessivo quadro normativo citato non può aver inteso consentire a soggetti, gravati dalle circostanze di cui alle lettere b), c) ed m-ter) dell'art. 38, di detenere il controllo di una società di capitale con meno di 4 soci per mezzo di una persona giuridica socia unica o di maggioranza;
- l'ottemperamento dei principi richiamati dall'art. 125, comma 8, del D. Lgs.vo 163/2006 selezionando n° 25 operatori economici da invitare alla procedura di cottimo tra quelli validamente iscritti all'Albo provinciale delle Imprese e consentendo la partecipazione anche a quelli non specificatamente invitati, purché validamente iscritti allo stesso Albo nelle categorie specificate nel disciplinare di cottimo;
- è stata esercitata la facoltà per la S.A. di inserire tra i soggetti obbligati a rendere le dichiarazioni di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38 lett. b), c) ed m-ter) del D. Lgs.vo 163/2006 i procuratori speciali muniti di poteri di rappresentanza e titolari di poteri gestori generali e continuativi nonché gli institori, attuando quanto affermato in principio dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con sentenza n. 23 del 16/10/2013;
- è stato fatto proprio il concetto di potenziale avvalimento basato sul patto consortile, giusta parere di precontenzioso n. 17 del 05/08/2014 dell'AVCP, consentendo ai soggetti di cui alle lett. b) e c) dell'art. 34, comma 1, del Codice di qualificarsi facoltativamente con i requisiti del consorzio ovvero con i requisiti del consorziato esecutore, nei vari requisiti di ammissione richiesti dal disciplinare di cottimo;
- è stato applicato il principio sostanziale dell'esclusione in relazione all'inottemperanza da parte del concorrente alla richiesta di soccorso istruttorio di cui al comma 1-ter) dell'art. 46 ed al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice degli Appalti, introdotti dal D.L. n. 90/14 convertito in legge con mod. dalla L.n.114/14, ed in particolare, nella sezione " C – avvertenze " sono stati formulati due elenchi, indicativi e non esaustivi, al fine di consentire al concorrente di meglio comprendere le possibilità di regolarizzazione con pagamento della sanzione o di mera regolarizzazione senza necessità del pagamento della sanzione;
- è stato previsto l'obbligo per il concorrente d'indicare nell'offerta l'importo del proprio costo della manodopera per l'esecuzione dei lavori in affidamento e l'importo dei propri oneri aziendali afferenti la sicurezza (costi diretti), confermando, altresì, l'accettazione dei costi per la sicurezza indiretti (art. 100 D.Lgs. 81/2008 o punto 4 dell'allegato XV del D.Lgs. 81/2008) già specificati dalla S.A. nel disciplinare e non soggetti a ribasso d'asta, il tutto per il combinato disposto degli artt. 82, comma 3bis, e 86 del Codice degli appalti (Circolare 9801 dell'11/02/2015 del D.R.T. – Area 1 della Sicilia e pareri di precontenzioso n. 15 del 29/07/2014 e n. 26 del 05/08/2014 dell'A.N.A.C.) prefissando che per le carenze afferenti l'offerta economica, quali la mancata sottoscrizione di uno più soggetti obbligati e/o la mancata indicazione dei costi propri della manodopera e/o di quelli aziendali per la sicurezza e/o la mancata indicazione del ribasso d'asta nonché la mancata allegazione delle giustificazioni alle offerte superiori al 25%, non sarà applicato il soccorso istruttorio (di cui al comma 1-ter dell'art. 46 ed al comma 2-bis dell'art. 38 del Codice degli Appalti, introdotti dal D.L. n. 90 del 24/06/2014 convertito in legge con modificazioni dalla L. n. 114/2014), trattandosi di elementi non sanabili in quanto, ove fosse consentito il soccorso istruttorio, si determinerebbe la violazione del principio comunitario della "par condicio" tra i concorrenti e/o la sanabilità di elementi che, non essendo espressi, determinano l'incertezza assoluta sul contenuto dell'offerta;
- è stato inserito l'obbligo per il concorrente di indicare in sede di gara i dati dell'operatore economico al quale intende affidare le opere in subappalto, qualora ricorrano i presupposti del cosiddetto subappalto di necessità e cioè quando i requisiti tecnici economici dell'impresa subappaltatrice consentono l'ammissibilità del concorrente (per tutte sentenza del C.d.S. Sez. IV n. 2223 del 04/05/2015);
- è stata prevista la partecipazione di operatori economici con idoneità plurisoggettiva subordinandola alla preventiva iscrizione all'Albo Provinciale delle Imprese del soggetto partecipante nella forma plurisoggettiva utilizzata; ciò per le finalità dello specifico Regolamento dell'Ente d'istituzione e gestione dell'Albo di che trattasi;
- è stato annoverato, tra gli elementi di partecipazione, l'obbligo per il concorrente di produrre l'attestazione di sopralluogo e la cauzione provvisoria, adottando nella procedura in economia i principi di garanzia previsti per gli appalti pubblici;

Che dallo schema di disciplinare di cottimo e relativa modulistica di partecipazione, nonché dagli allegati progettuali dei lavori, si evincono inequivocabilmente:

- il fine da perseguire con il contratto, l'oggetto, la forma, le clausole essenziali ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- la scelta del contraente a mezzo di procedura di cottimo fiduciario, trattandosi di affidamento di LL.PP. d'importo sotto soglia comunitaria, da esperirsi ai sensi dell'art. 125 del Codice degli Appalti e con il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 82 del Codice degli Appalti, fermo restando l'applicazione dell'art. 19 - comma 6 - della L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e come specificato nello schema di disciplinare relativamente al criterio di aggiudicazione, ed in particolare nel rispetto delle indicazioni afferenti il taglio delle ali (*Sentenza Consiglio di stato Sez. V n. 6323 del 15.10.2009 Sentenza TAR Lombardia – Brescia Sez. Sez. II del 09.02.2012 n. 206 e Umbria –Perugia Sez. I dell'11.04.2013 n.230*) ed afferenti il calcolo della soglia di anomalia computando una sola volta le eventuali offerte di identico ribasso;
- il rispetto degli obblighi di pubblicità pre e post gara informale, nonché la conformità normativa dei requisiti tecnici ed economici richiesti per la partecipazione alla procedura di affidamento;
- l'adempimento della previsione dell'art. 26 ter – comma 1 - del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 Agosto 2013, n. 98 e con l'art. 8 - comma 3 bis - del D.L. 31/12/2014, n.192 convertito con modificazioni dalla L. 27/02/2015, n. 11, atteso che nel disciplinare di cottimo fiduciario è inserita la clausola della corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale;

Ritenuto di dover procedere anche all'approvazione amministrativa degli schemi di disciplinare di cottimo e di lettera d'invito, compresa la modulistica di partecipazione, allegati alla presente determinazione (All_A) per farne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che nel rispetto di quanto stabilito dall'A.N.A.C. nelle "Modifiche alla deliberazione n.111 del 20.12.12 per l'attuazione dell'art. 6-bis del D.Lgs.163/06 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a) legge n. 35/12", viene impiegato il sistema AVCPASS, stante l'obbligatorietà prevista per le procedure di affidamento d'importo lavori pari o superiore ad € 40.000,00;

Che, in conformità alle vigenti istruzioni operative per il 2015 e nel rispetto della deliberazione del 09.12.2014 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici ora A.N.A.C., per la procedura di affidamento in oggetto è necessario effettuare il versamento contributivo di € 30,00 da parte della S.A. all' A.N.A.C., somma prevista nel Q.T.E. di progetto;

Che, per assolvere agli obblighi di pubblicità della procedura, la lettera d'invito ed il disciplinare di cottimo saranno pubblicati sul profilo di committenza dell'Ente, nell'apposita sezione cottimi appalto e fiduciari, ed all'Albo pretorio on-line del Comune di Caltanissetta;

Che in applicazione del Piano Triennale 2015-2017 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione commissariale n. 3 del 26/01/2015, per il sottoscritto Dirigente, per i progettisti e componenti l'ufficio di progettazione, non sussiste conflitto di interesse, anche potenziale, in relazione all'oggetto della presente determinazione, giusta dichiarazioni acquisite agli atti d'ufficio;

Considerato che il presente investimento per l'esecuzione degli interventi in argomento, non comporta maggiori spese di gestione e finanziarie a carico del bilancio di questo Ente;

Per quanto sopra espresso

PROPONE

1) Dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

- 2) **Approvare** in linea amministrativa il progetto esecutivo del 6 Maggio 2015, il quale trovasi depositato presso il 7° Settore Viabilità di questo Ente, afferente i Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta, dell'importo complessivo di € 92.800,00 così suddivisi:

A) **Lavori:**

soggetto a ribasso d'asta	€	70.849,92	
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	<u>1.086,80</u>	
	Somma	€	71.936,72

B) **Somme a disposizione dell'Amm.ne:**

Imprevisti	€	3.568,47	
I.V.A. il 22 % sui lavori	€	15.826,08	
Incentivo e spese di progettazione (art.92 D.Lgs. 163/2006)	€	1.438,73	
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€	<u>30,00</u>	
Totale somme a disposizione	€	<u>20.863,28</u>	€ 20.863,28
	TOTALE		<u>€ 92.800,00</u>

- 3) **Approvare** il Q.T.E. dell'intervento principale di € 1.430.000,00 come di seguito riportato:

A) Lavori	€	1.023.785,67
------------------	---	--------------

B) **Somme a disposizione dell'Amministrazione:**

- IVA – 22% sui lavori	€	225.232,85	
- Incentivo spese di progettazione	€	30.602,15	
- Per lavori in economia con progetto autonomo (Esecuzione paratia)	€	92.800,00	
- Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità	€	<u>6.586,70</u>	
Totale somme a disposizione	€	355.221,70	€ <u>355.221,70</u>

Importo complessivo dell'opera (A+B)	€	1.379.007,37
---------------------------------------------	---	---------------------

C) Economie	€	<u>50.992,63</u>
--------------------	---	------------------

Totale complessivo (A+B+C)	€	1.430.000,00
-----------------------------------	---	---------------------

- 4) **Che** per l'affidamento dei lavori in oggetto non risulta possibile il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) atteso che non risulta attivata la categoria afferente ai lavori;
- 5) **Che** ai fini della previsione di cui all'art. 2, comma 1bis, del D. Lgs.vo 163/2006, come modificato dalla Legge 98/2013 di conversione del decreto 69/2013, l'affidamento dei lavori in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente funzionali in relazione allo specifico obiettivo che si intende raggiungere, ossia la funzionalità dei lavori principali facendo fronte all'imprevisto movimento franoso manifestatosi al termine dei lavori principali stessi.
- 6) **Procedere** all'affidamento dei Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 06.05.2015, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. così come recepito dalla L.R. 12/2011, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui all'articolo 82 del Codice degli Appalti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 - comma 6 - della L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e come specificato nello schema di disciplinare relativamente al criterio di aggiudicazione, ed in particolare, nel rispetto delle indicazioni afferenti il taglio delle ali (*Sentenza Consiglio di stato Sez. V n. 6323 del*

15.102009 Sentenza TAR Lombardia – Brescia Sez. Sez. II del 09.02.2012 n. 206 e Umbria –Perugia Sez..I dell'11.04.2013 n.230) ed afferenti il calcolo della soglia di anomalia computando una sola volta le eventuali offerte di identico ribasso.

- 7) **Approvare** gli schemi di disciplinare di cottimo fiduciario e lettera d'invito, compresa la modulistica di partecipazione per i concorrenti, allegati alla presente come "All_A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 8) **Stabilire** che gli operatori economici da invitare sono quelli iscritti all'Albo Provinciale delle Imprese secondo quanto disposto dall'art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 del regolamento approvato con atto di C.P. n. 34 del 23/8/2007.
- 9) **Dare atto** che tutte le indicazioni generali e particolari inserite negli elaborati per l'esecuzione della procedura di affidamento ed in quelli di progetto sono da intendersi richiamate nella presente determinazione.
- 10) **Pubblicare** la lettera d'invito ed il disciplinare di cottimo sul profilo di committenza dell'Ente, nell'apposita sezione cottimi appalto e fiduciari, ed all'Albo pretorio on-line del Comune di Caltanissetta.
- 11) **Che** per il sottoscritto Dirigente, per i progettisti e componenti l'ufficio di progettazione sussiste l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012.
- 12) **Dichiarare** che il presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico del bilancio provinciale in quanto la spesa di € 92.800,00 è prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione del Q.T.E. del progetto principale di € 1.430.000,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, giusti Decreti interministeriali n. 9774 del 13.07.2007 e n. 14456 del 09.11.2007.
- 13) **Provvedere** ad effettuare il versamento contributivo di € 30,00 da parte della S.A. all'A.N.A.C. come previsto nel quadro economico di progetto.

Caltanissetta, li 31.07.2015

IL FUNZIONARIO
F.to Ing. Salvatore Notarstefano

IL DIRIGENTE

Vista la superiore proposta del Funzionario Ing. Salvatore Notarstefano;

Richiamati:

- il D.Lgs.vo n. 163/2006 (Codice dei contratti) e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento) e ss.mm.ii.;
- la L.R. n. 12 del 12.7.2011;
- il D.P.R.S. n. 13/2012;
- la L.R. n. 14 del 10/07/2015;
- la Legge n. 190 del 6 novembre 2012 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Provinciale;
- il Regolamento Provinciale per il servizio di economato e per i servizi in economia;
- il Regolamento di contabilità dell'Ente;
- il Regolamento dei contratti dell'Ente;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267 e ss.mm.ii.;

- il vigente Ordinamento Amministrativo degli EE.LL. in Sicilia;
- le ulteriori leggi o regolamenti di riferimento;

Con i poteri conferiti dalla legge e per le motivazioni sopra esposte.

D E T E R M I N A

- 1) **Dichiarare** la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- 2) **Approvare** in linea amministrativa il progetto esecutivo del 6 Maggio 2015, il quale trovasi depositato presso il 7° Settore Viabilità di questo Ente, afferente i Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta, dell'importo complessivo di € 92.800,00 così suddivisi:

B) Lavori:			
soggetto a ribasso d'asta		€	70.849,92
oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)		€	<u>1.086,80</u>
	Sommano	€	71.936,72
B) Somme a disposizione dell'Amm.ne:			
Imprevisti	€		3.568,47
I.V.A. il 22 % sui lavori	€		15.826,08
Incentivo e spese di progettazione (art.92 D.Lgs. 163/2006)	€		1.438,73
Contributo Autorità Vigilanza LL.PP.	€		<u>30,00</u>
Totale somme a disposizione	<u>€</u>	<u>20.863,28</u>	<u>€ 20.863,28</u>
	TOTALE	<u>€</u>	<u><u>92.800,00</u></u>

- 3) **Approvare** il Q.T.E. dell'intervento principale di € 1.430.000,00 come di seguito riportato:

A) Lavori		€	1.023.785,67
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione:			
- IVA – 22% sui lavori	€		225.232,85
- Incentivo spese di progettazione	€		30.602,15
- Per lavori in economia con progetto autonomo (Esecuzione paratia)	€		92.800,00
- Spese pubblicità bando di gara e contributo Autorità	€		<u>6.586,70</u>
Totale somme a disposizione	<u>€</u>	<u>355.221,70</u>	<u>€ 355.221,70</u>
Importo complessivo dell'opera (A+B)	<u>€</u>		<u>1.379.007,37</u>
C) Economie		€	<u>50.992,63</u>
Totale complessivo (A+B+C)		€	<u>1.430.000,00</u>

- 4) **Che** per l'affidamento dei lavori in oggetto non risulta possibile il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) atteso che non risulta attivata la categoria afferente ai lavori.
- 5) **Che** ai fini della previsione di cui all'art. 2, comma 1bis, del D. Lgs.vo 163/2006, come modificato dalla Legge 98/2013 di conversione del decreto 69/2013, l'affidamento dei lavori in oggetto non è stato suddiviso in lotti in quanto gli stessi non risulterebbero singolarmente funzionali in relazione allo specifico obiettivo che si intende raggiungere, ossia la funzionalità dei lavori principali facendo fronte all'imprevisto movimento franoso manifestatosi al termine dei lavori principali stessi.
- 6) **Procedere** all'affidamento dei Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248" (Priorità n. 9 del

Piano Viario). Lato Caltanissetta, di cui al progetto esecutivo del 06.05.2015, mediante cottimo fiduciario ai sensi dell'art. 125 comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 163/2006 e ss.mm.ii. così come recepito dalla L.R. 12/2011, con il criterio di aggiudicazione del massimo ribasso di cui all'articolo 82 del Codice degli Appalti, ferma restando l'applicazione dell'art. 19 - comma 6 - della L.R. n. 12 del 12/07/2011 come modificato dall'art. 1 della L.R. n. 14 del 10/07/2015 e come specificato nello schema di disciplinare relativamente al criterio di aggiudicazione, ed in particolare, nel rispetto delle indicazioni afferenti il taglio delle ali (*Sentenza Consiglio di stato Sez. V n. 6323 del 15.10.2009 Sentenza TAR Lombardia – Brescia Sez. Sez. II del 09.02.2012 n. 206 e Umbria –Perugia Sez. I dell'11.04.2013 n.230*) ed afferenti il calcolo della soglia di anomalia computando una sola volta le eventuali offerte di identico ribasso.

- 7) **Approvare** gli schemi di disciplinare di cottimo fiduciario e lettera d'invito, compresa la modulistica di partecipazione per i concorrenti, allegati alla presente come "All_A" per farne parte integrante e sostanziale.
- 8) **Stabilire** che gli operatori economici da invitare sono quelli iscritti all'Albo Provinciale delle Imprese secondo quanto disposto dall'art. 7 commi 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 12, 13 del regolamento approvato con atto di C.P. n. 34 del 23/8/2007.
- 9) **Dare atto** che tutte le indicazioni generali e particolari inserite negli elaborati per l'esecuzione della procedura di affidamento ed in quelli di progetto sono da intendersi richiamate nella presente determinazione.
- 10) **Pubblicare** la lettera d'invito ed il disciplinare di cottimo sul profilo di committenza dell'Ente, nell'apposita sezione cottimi appalto e fiduciari, ed all'Albo pretorio on-line del Comune di Caltanissetta.
- 11) **Che** per il sottoscritto Dirigente, per i progettisti e componenti l'ufficio di progettazione sussiste l'assenza di conflitto di interesse ex art. 6 bis L. 241/90 come introdotto dalla L. 190/2012.
- 12) **Dichiarare** che il presente provvedimento non comporta onere di spesa a carico del bilancio provinciale in quanto la spesa di € 92.800,00 è prevista tra le somme a disposizione dell'amministrazione del Q.T.E. del progetto principale di € 1.430.000,00 finanziati con fondi del Ministero delle Infrastrutture, giusti Decreti interministeriali n. 9774 del 13.07.2007 e n. 14456 del 09.11.2007.
- 13) **Provvedere** ad effettuare il versamento contributivo di € 30,00 da parte della S.A. all'A.N.A.C. come previsto nel quadro economico di progetto.

II DIRIGENTE
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

SERVIZIO FINANZIARIO
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ED ATTESTAZIONE DI COPERTURA
FINANZIARIA

Per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria si esprime parere favorevole

La somma è stata finanziata con fondi del Ministero delle Infrastrutture giusti decreti n. 9774/2007 e 14456/2007

Caltanissetta, li 06/08/2015

Il Funzionario
F.to M. Salvaggio

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
F.to Dott. Alberto Nicolosi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Visto l'attestato del responsabile della tenuta dell'Albo Pretorio on-line si certifica che una copia del presente atto è pubblicata per giorni 15 dal 14/08/2015 al 28/08/2015.
La stessa ha valore di pubblicità-notizia.

Caltanissetta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
