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Provincia Regionale di Caltanissetta

Area Servizi Tecnici – VIII^ Settore Edilizia

____________________________

OPERE EDILI

________________________________

Lavori di manutenzione straordinaria della copertura del Liceo Musicale di

Mazzarino

SCHEMA DI CONTRATTO

IMPORTO DEI LAVORI:
Importo dei Lavori da porre a base d'asta €. 11.502,58
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso €. 1.169,50
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € . 12.672,08
Somme a disposizione dell'Amministrazione €. 3.588,92

IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: €. 16.261,00

Caltanissetta, lì

I Progettisti
(Geom. Roberto Colasberna)

(Geom. Calogero Giuliana)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA

(C.F. ____________)

Rep. _____________

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DEL LICEO MUSICALE DI MAZZARINO

L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso…………………..nell’ufficio di segreteria.

Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del………………….., senza l’assistenza di testimoni per avere i

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

– Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. via………………….., che

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del………………….. predetto, codice

fiscale/partita I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità di…………………..,

– Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. via…………………..,

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa………………….. comparenti della

cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io ………………….. sono personalmente certo.

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io………………….. rogante sono personalmente certo.

Premesso

– che con deliberazione della…Giunta Provinciale n.… in data , esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il

progetto esecutivo dei lavori sopra citati redatto dai Geometri Roberto Colasberna, Giuliana Calogero, Antonio Di

Vita e Ing. Giuseppe Tomasella (R.U.P.) conformemente all'incarico ricevuto con lettera n. 2013/180 del

17/01/2013 dell’importo di euro 16.261,00 (sedicimiladucentosessantuno/00), di cui euro 11.502,58

(undicimilacinquecentodue/58) a base d’asta, euro 3.588,92 (tremilacinquecentottantotto/92) per somme a disposizione

dell’amministrazione e di euro 1.169,50 (millecentosessantanove/50) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato disposto

di affidare i lavori mediante procedura di………………….. con il sistema di realizzazione dei lavori:

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per l’appalto

dei lavori di che trattasi, …………………..(tipo di gara);

– che, a seguito di apposita …………………..(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale di gara

in data …………………..– (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi l’impresa

………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) sull’importo a base di gara, e pertanto per un importo

netto pari a euro ………………….. (…………………..);

– che con determinazione n. ………………….. del………………….. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, alle

condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite;

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria

dell'impresa aggiudicataria;

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del………………….. attestante l'insussistenza, a carico del

rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il …………………..codice fiscale………………….., di

procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.



Tutto ciò premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

– Generalità

Il/La sig. ………………….., per conto del …………………..nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce all’impresa

…………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare presso ………………….., il presente atto

obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il …………………..solo dopo che sarà stato approvato e reso

esecutivo a norma di legge.

L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto dell’appalto

stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a …………………..il

………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. .

– Condizioni di cantierabilità

Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 , comma 3,

del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento e

dall’appaltatore.

– Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro …………………..

(…………………..), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari a euro

…………………..(…………………..).

– Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro .giorni dalla data del verbale di consegna dei

lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali successivi e

continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

– Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale della

misura di euro …………………..(…………………..) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto contrattuale e

comunque non superiore al 10 per cento.

– Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che la loro

ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà riconosciuto un premio, per



ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita

conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.

– Cauzione provvisoria

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai

sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, è

stata prestata mediante:

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data …………………..per l’importo di euro …………………..(

…………………..) (all…………………..);

o

– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo di euro

…………………..(…………………..) (all…………………..).

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

– Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo dei

lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti

dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione

appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la

cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l’offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguirà quanto previsto dal citato

art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori

L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di esecuzione

e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della società

…………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) di euro…………………...(…………………..)

che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da

errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia

di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, l’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.

129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza

indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti

costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per responsabilità

civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.

– Pagamenti in acconto



Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e

delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 10.000,00 (diecimila/00 ); contestualmente saranno pagate le percentuali

relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 45

(max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (max 30 gg.) a

decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

– Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del

presente contratto, è fissato in giorni 45 (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi

contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell'art.

1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la direzione

dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144 del

D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori,

né di chiedere lo scioglimento del contratto.

– Modalità e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovrà avvenire entro e non oltre 6 mesi (max sei mesi) dall'ultimazione

dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l’invio dei documenti all’amministrazione, così come

prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R. 207/2010.

– Divieti

Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto.

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

– Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso ___________________ via

_______n. _______.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ .

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è

obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà indicare con

precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della

Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali.

– Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto

e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante

pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la



stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

– Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 239 a

245–bis del CODICE.

– Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne farà

oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le

discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni

riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in

minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda

parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato

speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni.

– Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato A – lettera d’invito alla gara;

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato C – verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D – capitolato generale d’appalto;

Allegato E – capitolato speciale d’appalto;

Allegato F – elaborati progettuali esecutivi:

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________;

Allegato G – elenco dei prezzi unitari;

Allegato H – piani di sicurezza;

Allegato I – cronoprogramma dei lavori;

Allegato L – computo metrico;

Allegato M – verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

– Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed

eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, così come

vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12.



– Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero _____

fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le quali

– dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver

rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante Il Dirigente

……………………… ……………………… ………………………


