Art. 1 Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore — Area Servizi Tecnici

Lavori di manutenzione straordinaria degli

impianti tecnologici degli immobili provinciali

Importo dei lavori

Di cui non soggette a ribasso:

per oneri della sicurezza €. 1.915,58
Somme a disposizione dell’Amm.ne

Importo complessivo del progetto

€. 68.167,79

€ 21.832.21
€. 90.000.00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Tecnica-Settore 8°

Parere di validazione
N°92./U.T

Visto il parere tecnico di cui all’art. 5 della L.R.
12/2011 del 19/12/12

Visto il rapporto di verifica di cui all’art. 45 del
D.P.R. 207/2010 del 19/12/12:

Si esprime parere di validazione favorevole ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. 207/2010.

Caltanissetta Ii 19/12/12

Il Responsabile Unico del Procedimento
f.to Dott. Ing. G. Tomasella
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E
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LAVORI EDILI

opere a misura ed a corpo

Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
cosi come recepiti dalla L.r. 12/07/2011, n. 12



REGIONE SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Progetto dei Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici

degli immobili provinciali.

SCHEMA DI CONTRATTO
e

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori da porre a base d'asta € 66.252,21

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.915,58

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 68.167,79

Somme a disposizione dell'’Amministrazione € 21.832,21
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO: | € 90.000,00

Caltanissetta, i

Il progettista
(P.E. Giovanni Sammartino)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)



SCHEMA DI CONTRATTO



SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(CF._____ )
Rep.

LAvorI pI: manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici degli immobili

provinciali.
L'anno........... giorno............ del mese di.....cccooveevveneennns PreSSO...cccveieeieerees nell’ufficio di segreteria.
Avanti @ me......cceeeeiens intestato, autorizzato a ricevere gli atti del.......c.ccccceeeeee. , senza l'assistenza di testimoni per

avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono
personalmente comparsi:
IlI/La Sig.ccocviiiiiene ,nato/a a v P | , residente a.......ccceoeennnns N e Vi@ ,

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del....................... predetto,

codice fiscale/partita I.V.A.....ccccoevveiernen. che rappresenta nella sua qualita di..............
Il/La sig. woovvevieeeeee , hato/a a
codice fiscale/partita I.V.A.....coovviennnns nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa............c.c........ comparenti
della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io ........cc........... sono personalmente certo.
Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra i0.........ccccueueeeen rogante sono personalmente certo.
Premesso

— che con deliberazione della....................... 3 P in data......cccoceeveeenenns esecutiva ai sensi di legge ¢ stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal...........c........... conformemente all'incarico ricevuto
con lettera nNoiiiieins deli s dell'importo  di  euro......ccceeeeens T ), di cui
(10 ] o JAURSUR T ) a base d'asta, euro............... T ) per somme a disposizione
dell'amministrazione e di euro........c.cccocee.... GO ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato

disposto di affidare i lavori mediante procedura di........c.cccc....... con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla I.r. 12/2011 (da ora in poi
CODICE) applicando ai sensi dell’art. 82 del codice :

al) il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e
invariabile;

a2) il prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)



a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando:
b1) il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;
b2) il prezzo pilu basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso c)

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d - manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dalL'art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi I'appalto

d1) con il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che con provvedimento di .......cccceennnen n. del s esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per I'appalto dei lavori di che trattasi, .......c.ccccooeevnnens (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita ........ccceveeieins (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale
di gara in data ......ccccceeeeeenns - (Allegato A) - ¢ stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che
trattasi I'impresa ......cc.ccocevvennnn. che ha offerto un ribasso del .........c........... 7 Y T ) sull'importo a base di gara,
e pertanto per un importo netto pari a euro .......ccccoeevnneee. G );
- che con determinazione n. ......cccceeeenee. (o] IS la gara é stata definitivamente aggiudicata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che e stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. Nu.ccoeeeeevevercnnees deliiiins attestante l'insussistenza, a
carico del rappresentante legale dellimpresa, sSig. .....ccoonn. nato a ., [ codice
fiscale.....ccccovvvennnen, , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

Il/La Sig. v , per conto del ......cccceeveeenns nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......ccocevvveienns con sede in ....ccoveveevienns I'appalto dei lavori di ...cccccecvvvvvnnenns da realizzare presso ......cccoveenee Sl
presente atto obbliga fin d'ora l'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il ......ccc.cc......... solo dopo che sara
stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da .........cccc....... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell'appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ......c.ccecevenennen. nato a ...ccceevveeneenns il

....................... ,residente in e VI@ D

— Condizioni di cantierabilita

Si pud procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.



Si allega il verbale di cui all’'art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del

procedimento e dall’appaltatore.

— Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
....................... (ceveeeieieneenen ), da assoggettarsi a 1.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

pari @ eUro ......cccceeeeveeeeenns [T ).

- Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ........c.cccococ..... giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni..........c.ccccce..... naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di euro .......cccceeveuneee [T ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell'importo netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo, pari @ euro .......c.cccceeenss T ), sempre che I'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, € stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito.......c.ccccccoeuenns [ PR in data ....cccooeieinens per limporto di euro
....................... (U I (-1 | IS
o}
- fidejussione assicurativa della societa ................. [ VO in data ....ccoceeiinnenn per l'importo di euro
....................... [T I ¢ | RS B

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell'importo dei lavori a garanzia dell’'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei

danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pil



dall’'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'appaltatore, salvo, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si

seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori (polizza della
societa i N e in data . per limporto (indicato nel bando di gara) di
Ui T ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, |'appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi
dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

- Pagamenti in acconto

Per I'esecuzione dei lavori all'appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le
percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d‘appalto € fissato, in
giorni (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato € fissato in giorni (max

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.
del presente contratto, € fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di
accettazione dell’'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
144 del D.P.R. 207/2010.



In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.

- Divieti
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, Iimpresa appaltatrice elegge domicilio legale presso
via n.
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
I'appaltatore & obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
Lidentita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da
239 a 245-bis del CODICE.

- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore
ne fara oggetto d’‘immediata segnalazione scritta all’lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di
modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la
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disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.
Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito
nella seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:
contratto - capitolato speciale d'appalto - elenco prezzi - disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A - lettera d’invito alla gara;
Allegato B — copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;

Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

— Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,
cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero
fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto
alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L’ufficiale rogante Il Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell'appalto

Lappalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i Lavori di

manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici degli immobili provinciali.

1. Impianto elettrico €. 61.350,50
2. Liste settimanali e notamenti €. 6.817,29

Sommano le lavorazioni previste €. 68.167,79

Le sedi di intervento sono: Istituti scolastici di pertinenza della Provincia.

Art. 2 — Importo dei lavori in appalto

2.1. Importo dell’appalto

L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta
presuntivamente a €. 68.167,79 (Euro Sessantottomilacentosessantasette/79), di cui €. 66.252,21 (Euro
Sessantaseimiladuecentocinquantadue/21) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta ed €. 1.915,58 (Euro
Millenovecentoquindici/58) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

SOMMANO: € 68.167,79
Per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.915,58
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 66.252,21

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine
di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

1. Impianto elettrico €. 61.350,50
2. Liste settimanali e notamenti €. 6.817,79
Sommano le lavorazioni previste €. 68.167,79



Num. Ord INDICAZIONE DEI LAVORI I \1 PORTI
Tl’l\'l‘;i FFK E DELLE Quantita fmr————
: i SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 ‘Derivazione per punto luce semplice, interrotto 0 commutato, realizzata con linea in tubazione a vista a partire dalla
14.01.02.01 cassetta di derivazione del locale al centro del locale, in t ... ttore di protezione dai contatti indiretti, la morsettena,,
la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2 }
| SOMMANO cad. 1,00 23,00 23,00
2 Pumo di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione a vista a
14.01.04.01 partire dalla cassetta di derivazione a vista del locale, que ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, i
‘la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mmZ i
i SOMMANO cad. 3,000 37,50 112,50
3 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a pamre:
14.01.09.01 dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici,
/la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2 i
| SOMMANO cad. 10,00 27.30 273.00
Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassetm
14.01.10.01 di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti.
‘elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2 i !
| SOMMANO cad. 1,00 35,50, 35,50
5 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione a vista dalla cassem
14.01.10.02 d| derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 2.5 mm.Z : ‘ 5 ;
i SOMMANO cad. 2,00 38.40 76,80}
!Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta dlf
14.01.12.02 derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti.
elettrici, la minuteria ed ogni altro onere: conduttori sezione 4,0 mm?2
SOMMANO cad. 6.00 46,90 281,404
7 Punto presa aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 presa bipasso 2x10/16 A con un polo di terra e alveoli dl; ’
14.01.13 fase schermati, standard italiano tipo P17/11, da installare in ... dorsale, entro tubazione esistente, morsetti, |
collegamenti elettrici e accessori incluso ogni altro onere ed accessorio : :
SOMMANO cad. 11,00 14.60 160,60
13 Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per linstallazione di presa di corrente tipo universale;
14.01.14 2x10/16 A+ T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati ¢
SOMMANO cad. 3,00 1,57 471§
9 Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo
14.02.01.01 conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/verde .. lta cementizia. Inclusi i capicorda, i
morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 6.0 mm2 i i
SOMMANO cad. 2,00 19,90 39.80§
10 /Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m tramite filo.
14.02.02.03 conduttore in rame con rivestimento termoplastico di colore giallo/ve ... lta cementizia. Inclusi i capicorda, i i
‘morsetti, i collari per tubazioni ed ogni altro onere: conduttori sezione 6,0 mm2 i ; i
SOMMANO cad. 1,00 17,30 17.30
11 Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole posti sottotraccia in
14.03.01.01 tutto conformi alle norme CEI serie pesante, resistenza allo ... cassette di derivazione, complete di coperchio ed
‘eventuale separatore, e di ogni altro onere: diametro esterno 20,0 mm2 i | i
SOMMANO al m 58,00 3.60 208.801
12 ‘Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
14.03.03.01 lincendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 1,5 mm2
SOMMANO al m 80,00 0.78 62.40
13 ‘Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
114.03.03.02  I'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 2,5 mm2
SOMMANO al m 210,00 1.14 239,40
114 ‘Fornitura ¢ posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
14.03.03.03 Tl'incendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fi ssagglo isegna cavo e ogm altro onere: conduttori sezione 4,0 mm2
A RIPORTARI 1'535,21
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- INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Nl]l\l,( l:d E DELLE (\)llaﬂ(i!{i e .
TARE SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE |
i
RIPORTO 1'535.21} |
SOMMANO al m 75,00 1,56 117,00f
15 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagamei
14.03.03.04 lincendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... mpresi i collegamenti. i capicorda le’
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 6,0 mm2 i
SOMMANO al m 300,00 2,09 627,00

16 ‘Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
14.03.03.05 lincendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... presi i collegamenti, i capicorda le
fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 10,0 mm2 !

SOMMANOalm 12500 302 377.50)

17 éFomitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non pmpagantc:
14.03.03.07 Tincendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... presi i collegamenti. i capicorda le:E

‘fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 25,0 mm2
SOMMANO alm 165,00 584 963,60

18 Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC, senza guaina, non propagante
14.03.03.08 lincendio, non propagante la fiamma, a contenuta emissione di gas corr ... presi i collegamenti, i capicorda le

fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere: conduttori sezione 35,0 mm2 i
SOMMANO al m 35,00 7.56 264,60

119 ‘Quadro elettrico da incasso in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione 1P40,
14.04.01.01 completo di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e fora ... elle tracce ed il successivo ricoprimento

‘con malta cementizia, € ogni altro onere o accessorio: dimensione 6 moduli DIN !
| SOMMANO cad. 10,00 23,00 230,00

20 iQuadm elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55. completo
14.04.02.02  di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati ... ori di montaggio, le targhette di identificazione
‘dei circuiti e ogni altro onere 0 accessorio: dimensione 12 moduli DIN

SOMMANO cad. 3,00 53.60 160.80

21 Quadro elettrico da parete in materiale isolante. conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55, completo
114.04.02.03  di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati ... ori di montaggio, le targhette di identificazione

‘dei circuiti ¢ ogni altro onere 0 accessorio: dimensione 18 moduli DIN _‘
SOMMANO cad. 4,00 69,00 276,00

22 %Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55, completo
114.04.02.04 di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati ... ori di montaggio, le targhette di identificazione
dei circuiti e ogni altro onere o accessorio: dimensione 24 moduli DIN i

SOMMANO cad. 500 8130

23 ‘Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 2351, grado di protezione IP55, completo. !
14.04.02.05 di portello trasparente/fumé, guide DIN, pannelli ciechi e forati ... ori di montaggio, le targhette di identificazione

dei circuiti e ogni altro onere o accessorio: dimensione 36 moduli DIN ‘ i
SOMMANO cad. 1,00, 102,10

24 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, idoneo all’installazione su
14.04.03.01 guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in oper ... minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: IP+N Inda 6a32 A i
SOMMANO cad. 26,00 46.80

.25 v[merruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su'
14.04.04.01 guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 1P+N Inda 6 a 32 A

SOMMANO cad. 3.00 46.60

26 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione su
14.04.04.02  guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ. in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 3P Inda 6 a32 A
SOMMANO cad. 1,00 71,30

27 Interruttore automatico magnetotermico. potere di interruzione pari a 6 kA, curva C. idoneo all'installazione su
14.04.04.04 guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e
ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P Inda 6 a32 A
SOMMANO cad. 2,00 89.10

28 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C. Id= 0,030 A,
14.04.06.01 istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, conf ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: IP+N Inda6a32 A

A RIPORTARE
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. INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num. Ord ek Ounntita == -
TARIFEA E DELLE Juantitd i
é ; SOMMINISTRAZIONI uniario TOTALE
RIPORTO 6'666.41
SOMMANO cad. 28,00 80,10 224280
29 [Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,030 A, i
14.04.06.02 istantanco, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, conf ... la minuteria, gli elementi segna cavo € ogni |
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 3P Inda 6 a 32 A i
SOMMANO cad. 1,00, 157.80 157,80
‘ 30 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, 1d= 0,030 A,.
114.04.07.04 istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, confor ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni.
i ‘altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P Inda 6 a 32 A '
‘; SOMMANO cad. 200 204,80 409,60
i 31 !Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, Id= 0,030 A,
14.04.07.05 istantaneo. classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, confor ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni.
‘altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P In da 40 a 63 A :
SOMMANO cad. 1,00 235,70 235,70}
32 Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, Id= 0,30 A,
14.04.09.01 istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, confo ... minuteria, gli elementi segna cavo e ogni.
‘altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: IP+N Inda6a32 A | i | ‘
SOMMANO cad. 1,00 77,50 77.50%
33 [Interruttore automatico magnetotermico differenziale, potere di interruzione pari a 4,5 kA, curva C, 1d= 0,30 A,v
14.04.09.05 istantaneo, classe AC, idoneo all’installazione su guida DIN, confo ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
‘altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P Inda 40 a 63 A i | i
i SOMMANO cad. 1,00 179,40 179,40
34 Elnterruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 16 kA, curva C, idoneo all’installazione su
14.04.12.06 guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60947-2, marchio IMQ. in ope ... ento, la minuteria, gli elementi segna
i cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante: 4P In 125 A :
SOMMANO cad. 1,00 346.80 346,801
35 Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore portafusibile ¢
14.04.13.01 fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN. in ... a minuteria, gli elementi segna cavo e ogni altro
onere per dare la stessa perfettamente funzionante: circuiti monofase.
SOMMANO cad. 13,00 38.40 499.20
136 ‘Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in
14.05.02.01 policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero’
r dare l'opera finita a perfetta regola d'arte: con lampada FL 1x18 W :
SOMMANO cad.. 2,00 53,30 106,601
137 \Fornitura ¢ posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in.
114.05.07.02 | policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere ¢ |
f 'magistero per dare |’opera finita a perfetta regola d’arte: con lampada FLC 11 W :
1 SOMMANO cad. 3,00 116,10 348.30
138 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
‘ A 020201 Fornitura e posa in opera di canalina in materiale termoplastico autoestinguente privo di alogeni, sino alla sezione di
I 1000 mmq.
Campo di temperat ... isistemazione, la pulizia dei locali ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a
‘perfetta regola d'arte.
SOMMANO ml. 96,00 8,18 785,28
39 'DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE:
|A04.01.50  Ristrutturazione di punto comando.
| MESSA IN OPERA: |
‘Smonto dell'esistente comando ad incasso o a parete, di tipo modulare, comprendente mostrina, s ... ertate dalla
‘D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
‘ SOMMANO cad. 10,00 28,62 286,20
40 DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE:
A 04.01.51 [Ristrutturazione di punto presa.
MESSA IN OPERA:
Smonto dell'esistente presa ad incasso o a parete, di tipo modulare, comprendente mostrina, suppo ... ertate dalla
D.L. ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cad. 10,00 2478 247.80
41 Smonto di corpo illuminante.
1A 05.03.90.1 MESSA IN OPERA:
‘ l A RIPORTARE 12589.39




A 06.03.74

Fornitura e collocazione di Modulo Differenziale Tetrapolare (4P), Tipo 'A' - '"AC" - 'HPI' - 'AS' | con le seguenti

A RIPORTARE;

Num. Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI - IMPORTI
s EDELLE Quantity S T
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE |
RIPORTO 12°589.39]
Comprende lo smonto dell'esistente corpo illuminante con sostituzione neon ¢/o batterie per lampade & ;
emergenzao nei locali indicati dalla D.L. o conferimento a discarica, ed ogmi altro onere e magistero per dare
l'opera completa a regola darte.
:' SOMMANO cad 3,00 46,00 138,00
142 'DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
A06.01.11 'Fornitura e collocazione di quadro di distribuzione in lamiera o in policarbonato, secondo le indicazioni delia
'Direzione dei lavori, da 36 a 96 mod ... loro risistemazione, ed oni altro onere e magistero per dare il quadro
‘completo ed installato a perfetta regola d'arte. |
SOMMANO cad 1,00 537,94 537,94f |
i !
143 Fornitura di Multimetro digitale, per fissaggio su guida DIN35, completo di trasformatore 300/5A zioni. |
1A 06.02.03
| 'MESSA IN OPERA:
In opera dentro quadro elettrico, anche esistente, comp ... on l'onere del cablazzio ed ogni altro onere e magistero :
‘per dare l'opera completa a regola e perfettamente funzionante.
SOMMANO 100 272,00 272,008 |
144 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE: 4
1A 06.02.12 Fomnitura e cablaggio dentro quadro elettrico di Scaricatore di Sovratensione Tetrapolare (4P) - 40kA per sistemi di
\distribuzione TN-TT.IT, per mo ... te, compreso tutti gli oneri e magisteri per dare Topera completa a perfetta regola
darte e perfettamente funzionante \
! SOMMANO cad. 1.00 439,64 439647 |-
45 \DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
A 06.02.16 Fomitura e collocazione di Contattore Bipolare (2P), sino a 40A, - 3kA - IP20. completo di contatto ausiliario.
INO+INC
‘Tipo d'installazione a sca ... stallato, con tutti gli oneri e accessori per dare il contatiore installato a regola d'arte e
‘perfettamente funzionante.
SOMMANO cad 400 70.18 280,72
146 'DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE: i
1A 06.02.30  Fornitura e cablaggio di interruttore orario o crepuscolare, con programmazione giomaliera o settimanale, attacco
= DIN 35.
MESSA IN OPERA:
In op ... per lo smonto di quadro esistente e cablaggio dell'interruttore e risistemazione del quadro, compresi gli
oneri murari.
SOMMANO cadauno 1.00 113,37 113,37
47 Fornitura e cablaggio di interruttore orario o crepuscolare, con programmazione giornaliera o settimanale, attacco
1A 06.02.31 DIN 35.
MESSA IN OPERA:
In opera dentro nuovo quadro elettri ... per lo smonto di quadro esistente e cablaggio dell'interruttore e
risistemazione del quadro, compresi gli oneri murari.
SOMMANO cadauno 1.00 663,50 663,50
48 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
A 06.03.31.b Fornitura di Interruttore Automatico Magnetotermico Tetrapolare (4P);
Corrente nominale In(A) da 40A a 100A;
Potere di corto circuito nominale di ... re del cablaggio ed ogni altro onere e magistero per dare I'opera completa a i
regola d'arte e perfettamente funzionante. ‘ {
SOMMANO cad. 1.00. 168,06 168.06
49 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
A 06.03.41.a Fornitura di interruttore magnetotermico tetrapolare (4P), conforme alle norme CEI 23-3 e 17-5, con le seguenti
caratteristiche:
Corrente nominale ... re del cablaggio ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a regola darte e
perfettamente funzionante.
SOMMANO cad. 1,00 198,56 198,56
50 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:
A 06.03.71 Formnitura ¢ collocazione di modulo differenziale sino a 63A a quattro poli, corrente differenziale nominale 0.3A,
temperatura d'impiego da - 25 a + ... tallato, con tutti gli oneri e accessori per dare l'interruttore installato a regola
d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cad 3.00 102,58
51 DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE:

COMMITTENTE:
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L INDICAZIONE DEI LAVOR] IMPORTI
B F DFLLE Quantita [~ e —
; SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 15°708,92

caratteristiche:

Corrente nomin ... tallato. con tutti gli oneri e accessori per dare l'interruttore installato a regola d'arte e
-perfettamente funzionante.
| SOMMANO cad 1,00, 171,97 171,97

'DESCRIZIONE e CARATTERISTICHE:

01.01 a Fomitura ¢ collocazione di climatizzatore monosplit a parete, tecnologia inverter, pompa di calore, da 9.000 Btu,
‘delle migliori marche, con centro ... bipolare dedicato, scarico di condensa e quant'altro occorre per dare l'opera.
funzionante e perfettamente installata.
SOMMANO cadauno 5,00 792,62 3963.10

‘Fornitura e collocazione di accessori di sicurezza ISPESL quali:
21.09.01b 'n.2 valvole di sicurezza a membrana, qualificata e tarata avente le seguenti caratteristiche:” Corpo e calotta i ... ;
'n.2 manometro scala 0/6 bar con flangia piit rubinetto;
'n.2 termometro bimetallic;, pozzetto rilievo temperature. i
SOMMANO a corpo 1,000 27635,50 2'635,50

Fomnitura e collocazione di Termoreg CT completa di: Regolazione temperatura per Centrale Termica Fornitura
21.09.02 trasporto e posa in opera di impianto di regolazione acqua con controll ... ccessorio e magistero necessari per dare
l'opera finita a regola d'arte e nel rispetto delle normative di legge vigenti. ‘ ! :
SOMMANO a corpo l,OOf; 17'374,00 17°374,00%

‘Fornitura e collocazione di accessori di sicurezza per ADEGUAMENTO CABINA ELETTRICA MT/BT quali:

211111 n.1 Modulo MT in SF6 24 kV conforme alla CEI 0-16 e completo di tutti gli acces ... ento del materiale e/o. i
‘apparecchiature esistenti e quant‘altro necessario per dare l'opera a perfetta regola darte. ! i
SOMMANO a corpo. 100 21°497,00 21'497,00{
Parziale LAVORI A MISURA enroi i 61350.49}
| o — —— e -
‘ A\ RIPORTARE 61735049
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: 3 INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORT!
Num. Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantiti o ; o
’ ’ SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO i 61350,49
LAVORI IN ECONOMIA
156 LISTE SETTIMANALI E NOTAMENTI SPESE ; |
LISTA SOMMANO n. 1,00 6'817,29 6'817,29

Parziale LAVORI IN ECONOMIA euro | 6'817.29

TOTALE euro i 68'167,78

Data, | i

1l Tecnico i

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [2013 di Progetto Manutenzione.def  (I:\lavori\2012\2013 MANUTENZIONE IMPIANTI TECNOLOGICI scuole PROGETTO\) v. 1/67]
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Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo

N. Descrizione If(’;ﬁ‘:(l)’t)o Alzf,]/tl)ota
1
2
3
TOTALE IMPORTI 100

2.2. Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’importo del contratto pud variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a
misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per ’esecuzione dell’appalto, in
base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste
dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

11 corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sara
dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’l.V.A.

Art. 3 — Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione dei lavori
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i Lavori di manutenzione straordinaria degli impianti

tecnologici degli immobili provinciali. ' . qui appresso sommariamente deseritti:

1 Impianto elettrico
2 Liste settimanali e notamenti

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo
quanto potra essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Art. 4 — Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre
ditte, senza che I'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

slwn|=Z

SOMMANO

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia
— Invariabilita dei prezzi

[ prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura
e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

¢) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
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d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
l'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 6 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

11 tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di trecentosessantacinque  ( 365 ) giorni
naturali successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale della
misura di euro 70,00 (Euro settanta/00) per ogni giomno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto
contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non & dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (Euro Ventimila/00 ); contestualmente saranno
pagati le percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

1 lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

11 termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giomi 45  (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

11 termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni __ 30___ (max 30
gg) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9 — Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro __sessanta__. giorni
dalla data dell'ultimazione dei lavori.
Art. 10 — Modalita e termini del collaudo
1l completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi)

dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I’invio dei documenti
all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE.

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R.
207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

L’impresa L’ufficiale rogante 11 dirigente

..............................................................................



