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REGIONE SICILIA 

 

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA 
 

 

 LAVORI  DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SS.PP. POLO DI 

CALTANISSETTA  ZONA  “A” 
 

 

 

 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 
e 

 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

(Art. 43 D.P.R. 207/2010) 

 

 

 

 

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta 51.000,00€           

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 900,96€          
Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso            (€ 

4.237,36*0,8*0,58) 4.237,36€       
Importo lavori soggetti a ribasso  €     45.861,68 

Somme a disposizione dell'Amministrazione 14.000,00€           

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 65.000,00€          
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SCHEMA DI CONTRATTO 

 

REPUBBLICA ITALIANA 

PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA 

(C.F. ____________) 

Rep. _____________ 

 

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SS.PP. POLO DI 

CALTANISSETTA  ZONA  “A” 
 

L’anno……….. giorno………… del mese di………………….. presso…………………..nell’ufficio di segreteria. 

Avanti a me…………………..intestato, autorizzato a ricevere gli atti del………………….., senza l’assistenza di testimoni per avere i 

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente 

comparsi: 

Il/La sig.………………….., nato/a a ………………….., il ………………….., residente a………………….. in………………….. via………………….., che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del………………….. predetto, codice 

fiscale/partita I.V.A.………………….. che rappresenta nella sua qualità di…………………..,  

Il/La sig. ………………….., nato/a a………………….., il………………….., residente a………………….. in………………….. via………………….., 

codice fiscale/partita I.V.A.………………….. nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa………………….. comparenti della 

cui identità personale e capacità giuridica di contrattare io ………………….. sono personalmente certo. 

Delle identità e delle piena capacità delle parti di cui sopra io………………….. rogante sono personalmente certo. 

 

Premesso 

 

– che con deliberazione della………………….. n.………………….. in data………………….. esecutiva ai sensi di legge è stato 

approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal………………….. conformemente all'incarico ricevuto con 

lettera n.………………….. del………………….. dell’importo di euro…………………..(…………………..), di cui 

euro…………………..(…………………..) a base d’asta, euro…………………..(…………………..) per somme a disposizione 

dell’amministrazione e di euro………………….. (…………………..) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

– che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed è stato 

disposto di affidare i lavori mediante procedura di………………….. con il sistema di realizzazione dei lavori: 

 

(caso a) 

 

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla l.r. 12/2011 (da ora in poi CODICE) 

applicando ai sensi dell’art. 82 del codice : 

a1) il sistema del massimo ribasso sull’importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e 

invariabile; 

a2) il prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

 

(caso b) 

 

a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando: 

b1) il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; 

b2) il prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari. 

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 
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(caso c) 

 

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale 

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto. 

 

(caso d – manutenzioni, restauri e scavi archeologici) 

 

a misura, ai sensi di quanto previsto dalL’art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi l'appalto 

d1) con il sistema del prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari; 

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara; 

– che con provvedimento di ………………….. n. del ………………….. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per 

l’appalto dei lavori di che trattasi, …………………..(tipo di gara); 

– che, a seguito di apposita …………………..(tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE,  e come da verbale di 

gara in data …………………..– (Allegato A) – è stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi 

l’impresa ………………….. che ha offerto un ribasso del …………………..% (…………………..) sull’importo a base di gara, e pertanto 

per un importo netto pari a euro ………………….. (…………………..); 

– che con determinazione n. ………………….. del………………….. la gara è stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta, 

alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarità delle procedure seguite; 

– che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica e finanziaria 

dell'impresa aggiudicataria; 

– che è stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. n.………………….. del………………….. attestante l'insussistenza, a carico del 

rappresentante legale dell’impresa, sig. ………………….. nato a ………………….. il …………………..codice fiscale………………….., di 

procedimenti per l’applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.  

 

Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

– Generalità 

 

Il/La sig. ………………….., per conto del …………………..nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce 

all’impresa …………………..con sede in …………………..l’appalto dei lavori di …………………..da realizzare presso ………………….., il 

presente atto obbliga fin d’ora l’impresa aggiudicataria mentre sarà obbligatorio per il …………………..solo dopo che sarà stato 

approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

L’impresa appaltatrice rappresentata da ………………….., formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto 

dell’appalto stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17. 

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. …………………..nato a …………………..il 

………………….., residente in …………………..via …………………..n. ………………….. . 

 

– Condizioni di cantierabilità 

 

 Si può procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 , comma 

3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono l’immediata esecuzioni dei lavori. 

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento 

e dall’appaltatore. 

 

– Corrispettivo dell’appalto 

 

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato – tenuto conto del ribasso offerto – nella somma di euro 

………………….. (…………………..), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari 
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a euro …………………..(…………………..). 

 

– Tempo utile per la ultimazione dei lavori  

 

L’appaltatore darà concreto inizio ai lavori immediatamente entro …………………..giorni dalla data del verbale di 

consegna dei lavori. 

 Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto è fissato in giorni………………….. naturali successivi e 

continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, così come disposto dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010. 

 

– Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sarà applicata una penale della 

misura di euro …………………..(…………………..) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per mille dell’importo netto contrattuale 

e comunque non superiore al 10 per cento. 

 

– Premio di accelerazione 

 

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per l’amministrazione appaltante che la loro 

ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verrà riconosciuto un premio, 

per ogni giorno di anticipo, pari a euro …………………..(…………………..), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita 

conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte. 

 

– Cauzione provvisoria 

 

L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai 

sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta, 

è stata prestata mediante: 

– fidejussione bancaria dell’istituto di credito…………………..n…………………..in data …………………..per l’importo di euro 

…………………..( …………………..) (all…………………..); 

o 

– fidejussione assicurativa della società …………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo di euro 

…………………..(…………………..) (all…………………..). 

La suddetta cauzione garantisce l’amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto 

dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.  

 

– Cauzioni, garanzie e coperture assicurative 

 

 Garanzia fidejussoria del 10% 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo 

dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti 

dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’amministrazione 

appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove 

la cauzione non risultasse sufficiente.  Qualora l’offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguirà quanto previsto dal citato 

art.113 del CODICE. 

 

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria) 

 

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi durante i lavori 

 L’appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresì stipulato una polizza di assicurazione per danni di 

esecuzione e responsabilità civile verso terzi che possono essere causati durante l’esecuzione dei lavori (polizza della società 
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…………………..n. …………………..in data …………………..per l’importo (indicato nel bando di gara) di 

euro…………………...(…………………..) che tenga indenne l’amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa 

determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza 

maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data 

di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 

 

Polizza assicurativa indennitaria decennale 

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, l’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 

129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza 

indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti 

costruttivi della stessa. 

 

Polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi 

L’appaltatore è inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per 

responsabilità civile verso terzi con validità decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei 

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa. 

 

– Pagamenti in acconto 

 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso 

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ________ (________ ); contestualmente saranno pagate le 

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 

________ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni ________ (max 30 

gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 

– Pagamento della rata di saldo 

 

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del 

presente contratto, è fissato in giorni ________ (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o 

del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli 

obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituirà comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai 

sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile. 

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e può quindi essere rettificata o corretta qualora la 

direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario. 

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144 del 

D.P.R. 207/2010. 

 In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i 

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

 

– Modalità e termini del collaudo 

 

 Entro e non oltre  mesi tre dall'ultimazione dei lavori, sarà emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (art. 208 D.P.R. 554/1999). 
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– Divieti 

 

 Il contratto d’appalto non può essere ceduto, a pena di nullità.  

La violazione della disposizione comporterà l’annullamento dell’aggiudicazione o la nullità del contratto. 

È vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione. 

 

– Indicazione delle persone che possono riscuotere  

 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso ___________________ 

via _______n. _______. 

 Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a _______ mediante _______ . 

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, l’appaltatore è 

obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.  

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovrà 

indicare con precisione le generalità del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della 

Camera di commercio e nel caso di società mediante appositi atti legali. 

 

– Pagamento delle maggiori imposte 

 

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente 

contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, è obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario 

mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.  

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la 

stazione appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate. 

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla 

dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.  

 

– Modalità di risoluzione delle controversie 

 

Tutte le controversie che insorgeranno durante l’esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 239 

a 245–bis del CODICE. 

 

– Discordanze negli atti di contratto  

 

 Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’appaltatore ne 

farà oggetto d’immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. 

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le 

indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che 

contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.  

 Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella 

seconda parte del precedente capoverso, l’appaltatore rispetterà, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto – 

capitolato speciale d’appalto – elenco prezzi – disegni. 

 

– Documenti che fanno parte del contratto 

 

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

    Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto; 

      

Allegato E – capitolato speciale d’appalto; 
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Allegato G – elenco dei prezzi unitari; 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati. 

 

– Spese contrattuali e registrazione 

 

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle. 

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in 

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.). 

 

- Normativa applicabile 

 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il  D.P.R. 207/2010, così 

come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12. 

– Norme finali 

 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero _____ 

fogli resi legali, comprendenti n. _____ facciate intere e ____ righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le 

quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo 

aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

 

             L’impresa                                    L’ufficiale rogante                                     Il Dirigente 

 ……………………… ………………………  ……………………… 
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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
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CAPITOLO 1  –  OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO 

 

Art. 1  –  Oggetto dell'appalto 

 

L’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i lavori di manutenzione 

ordinaria delle SSPP Polo di Caltanissetta Zona “A” 

 

1. Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali, fornitura di segnaletica e spese per la 

sicurezza             €.   51.000,00 

                                                                              Sommano le lavorazioni previste         €.     51.000,00 

 

Le sedi di intervento sono: SS.PP. 124, 133, 159, 103, 137, 134.   

 

  

Art. 2  –  Importo dei lavori in appalto 

 

2.1. Importo dell’appalto 

L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente 

a €. 51.000,00 (Euro cinquantunomila/00), di cui  €. 48.704,39 (Euro quarantottomilasettecentoquattro/39 per  lavori soggetti 

a ribasso d’asta,   €. 900,96 (Euro novecento/96) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed  € 4.237,36 (Euro 

quattromiladuecentotrentasette/36) per costo manodopera al netto; 

                                                          

 

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta 51.000,00€           

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 900,96€          
Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso            

(€4.394,65*0,8*0,58) € 4.237,36
Importo lavori soggetti a ribasso € 45.861,68

Somme a disposizione dell'Amministrazione 14.000,00€           

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: 65.000,00€          

 

 

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di 

lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto: 

 

 

Tab. 2.1 – Importo per le categorie di lavoro a misura 

 
1 Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali €.  45.861,68 

2 Spese per la sicurezza              €        900,96 

3 Costo manodopera                                                                         €     4.237,36   

                    Sommano le lavorazioni previste                                       €.   51.000,00 
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pag. 2

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalità, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo

01.01.05.01 meccanico fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamen ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da

idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.

SOMMANO al m³ 40,00 4,56 182,40

2 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di

06.03.01 controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti e opere a carattere  ...  occorre per dare l’opera finita a perfetta

regola d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.

SOMMANO al kg 630,00 8,00 5´040,00

3 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da

06.03.03 siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso

quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

SOMMANO al m³ 60,00 40,60 2´436,00

4 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in più dalla cava oltre i

06.03.05 primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave

idonee a distanza inferiore. Per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO 1´200,00 0,56 672,00

5 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di

23.01.03.08 colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non più idonee; l’accatastamento e

l’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.

SOMMANO al m 105,00 3,00 315,00

6 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti

23.01.03.14 in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce

rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.

SOMMANO cad. 20,00 1,11 22,20

7 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere,

23.03.02.01 indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.

SOMMANO cad. 2,00 51,40 102,80

8 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa

23.03.04 a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: l’uso per la  ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata

della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.

SOMMANO cad. 2,00 24,40 48,80

9 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con

23.03.08.01 indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la

sicurezza dei lavoratori. foglio da 6 etichette L x H = cm 6,00 x 2,00.

SOMMANO cad. 4,00 7,44 29,76

10 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto

23.07.01.01 elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e  ... cqua calda e fredda e di un WC completo

di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.

SOMMANO cad. 1,00 382,40 382,40

11 Fondazione stradale, formazione e ricostruzione di sovrastrutture stradali, ripristino di livellette sconformate,

An. 03 formazione di banchine e ricostruzione di scarpate, eseguite con t ... ,00 di distanza.

Il prezzo è riferito ad un mc. di materiale misurato sui mezzi di trasporto prima  del distendimento.

SOMMANO mc 902,00 17,36 15´658,72

12 Compenso addizionale di cui all'art. An. 03 per ogni Km. in più dalla cava di prestito oltre i primi 5 Km. Tale

An. 05 maggiore distanza dovrà essere certificata dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a

distanza inferiore.

SOMMANO mcKm 18´040,00 0,39 7´035,60

13 Conglomerato bituminoso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli

An. 06 oneri e prescrizioni di cui all'art. 6.1.5.1 dell'elenco prezzi  Regi ... strato di usura prelevato a cura e spese

dell'Amministrazione presso lo stabilimento più vicino alla zona di intervento.

SOMMANO tonnellata 234,00 81,51 19´073,34

14 arrotondamento

Arr. SOMMANO 1,00 0,98 0,98

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 51´000,00
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pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA
E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 51´000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 51´000,00

T O T A L E   euro 51´000,00

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE:   ['Pronto intervento 2014.dcf'   (C:\ACCA\Lavori\Pronto intervento 2014\)  v.1/14]

A   R I P O R T A R E 
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Tab. 2.2 – Importo per le categorie di lavori a corpo 

 

N. Descrizione  
Importo  

(euro) 

Aliquota 

(%) 

1    

2    

3    

 TOTALE IMPORTI  100 

 

2.2. Variazione degli importi 

 L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti 

contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. 

L’importo del contratto può variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura 

negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per l’esecuzione dell’appalto, in base alle 

quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste dagli artt. 10, 

11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici. 

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sarà dato dal 

prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’I.V.A. 

 

Art. 3  –  Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi 

 

3.1. Descrizione dei lavori  
L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria, delle SS.PP Polo di 

Caltanissetta Zona “A” qui appresso sommariamente descritti: 

 
1. Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali  

2. Spese per la sicurezza   

  

  

 

 

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere  
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo 

quanto potrà essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori. 

 

 

Art. 4 – Opere escluse dall’appalto 

 

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte, 

senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi: 

 

N. Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro) 

1   

2   

3   

4   

 SOMMANO   

 

 

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia – 

Invariabilità dei prezzi 

 

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le 

somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco. 

Essi compensano: 

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga 

sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera; 

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi 

di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno; 

c) circa i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso; 
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d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni 

specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera 

provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta 

regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovrà sostenere a tale 

scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato. 

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono 

accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili. 

 

Art. 6  –  Tempo utile per l'ultimazione dei lavori  

 

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di  180 (Centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti 

dalla data del verbale di consegna. 

 

Art. 7  –  Penale per ritardata ultimazione dei lavori 

 

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R.del 05.ottobre 2010 n°207, sarà 

applicata una penale della misura di euro 51,00 (Eurocinquantunomila/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 ÷ 1 per 

mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento. 

 

Art. 8 – Pagamenti in acconto 

 

Per l’esecuzione dei lavori all’appaltatore non è dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale. 

L’appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta 

e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro  25.000,00 (Venticinquemila/00 ); contestualmente saranno pagati le 

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta. 

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata. 

Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto è fissato, in giorni 

45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori. 

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato è fissato in giorni 30 (max 30 gg) a decorrere 

dalla data di emissione del certificato di pagamento. 

 

 

Art. 9  –  Conto finale 

 

Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verrà compilato entro sessanta giorni dalla data 

dell'ultimazione dei lavori. 

 

 

Art. 10 – Modalità e termini del collaudo 

 

Entro e non oltre  mesi tre dall'ultimazione dei lavori, sarà emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare 

esecuzione ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (art. 208 D.P.R. 554/1999). 

 

 
- Normativa applicabile 

 

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, 

così come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 

12. 

 

 

 

 

 L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 

……………………… ………………………  ……………………… 


