Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.v. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita 1.V A.: 00115070856
8° Settore — Area Servizi Tecnici

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'
I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (1. 8/2014)
Ufficio Tecnico — Settore 8°

N. / U.T.
Visto il P.T. n. 34/U.T. del 23/6/2014 di cui all’art.

A) Lavori a misura, a corpo, in economia € 42.600,00
1) Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.943,37
B) Totali importi non soggetti a ribasso € 18.217,34
C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) € 24.382,66

5 della L.R. 12/2011;

Visto il Rapporto di Verifica del 25/6/2014, di cui
all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole, ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. n°® 207/2010

Caltanissetta. 26.6.2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

f.to Tomasella

ALLEGATI

O Relazione Tecnica
Q Corografia
QO Elaborati grafici (Architett. E Imp. Elettr.)
Q Analisi dei prezzi (Architett. E Imp. Elettr.)
Q Elenco prezzi (Architett. E Imp. Elettr.)
O Computo metrico (Architett. E Imp. Elettr.)
Q Stima incidenza manodopera
O Capitolato speciale d’appalto e schema di

contratto (Architett. E Imp. Elettr.)
Q0 Norme tecniche (Architett. E Imp. Elettr.)
QO Calcoli Impianto Elettrico
« D.U.V.RLIL
a Cronoprogramma

Caltanissetta, 12/6/2014

Ufficio Progettazione

Geom. G. Schifano
f.to Schifano

Il Progettista Impianto Elettrico
P.E. Sig. G. Sammartino

f.to Sammartino

Il Progettista

Arch. Luigi Parrinello.
f.to Parrinello

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
f.to Tomasella




Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)

Codice Fiscale e Partita IV : 00115070856

Oggetto: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE
DELL'I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI-

Relazione D.U.V.R.I.

I lavori in oggetto indicati saranno eseguiti all'interno dell’edificio , relativamente al piano secondo dello

stesso (maggior parte delle lavorazioni) ed interesseranno, anche, il piano terra ed il piano primo.

Con riferimento al D. Lgs. n® 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei luoghi di lavoro”,

considerate la tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire ed il tipo di attivita che si svolge all'interno

dell'edificio (attivita didattica della scuola) si ritieni di:

prescindere, ai sensi del D. Lgs. n® 81/2008 art. 100, dalla redazione del piano di sicurezza e
Coordinamento considerato che, stante la natura dei lavori e la loro specificita, si prevede non vi
sara compresenza di due o piu imprese e, quindi, non vi saranno rischi da interferenze
nell'esecuzione degli stessi;

dover, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 art. 26 comma 3 ter, redigere il D.U.V.R.I. In
considerazione del fatto che andranno eliminati o, ove cid non & possibile, ridotti al minimo i
rischi da interferenza tra I'attivita lavorativa dell'impresa che realizzera le opere di cui al progetto

esecutivo e l'attivita lavorativa (didattico-scolastica) che si svolge quotidianamente all'interno



dell'edificio sede dei lavori de quo (ritenendo presumibile che quando i lavori avranno inizio sara

in pieno svolgimento I'attivita didattica relativa all'anno scolastico 2014/2015).
Quanto sopra dovra riguardare, nello specifico, la protezione e la salvaguardia degli utenti della scuola dai
rischi relativi alla esecuzione dei lavori e, quindi, si dovra accuratamente:
1. inibire agli utenti della scuola I'accesso all'area esterna in cui si andra a collocare la zona per il
deposito e lo stoccaggio dei materiali occorrenti per |I'esecuzione dei lavori, segnalandola e recintandola
adeguatamente (vedi elaborati grafici del D.U.V.R.1., a tal proposito la scelta dell’area consente agli utenti
della scuola l'utilizzo della scala di emergenza esterna in acciaio che conduce dal piano terreno fino al
terrazzo del Piano Primo);
2. inibire agli utenti della scuola I'accesso alla parte terminale del corridoio che porta al w.c. per i
disabili (vedi elaborati grafici del D.U.V.R.I.) ed evitare ogni possibile contatto e/o esposizione con le
polveri, i rumori e/o quant'altro possa derivare dalle lavorazioni e nuocere alla salute degli utenti stessi;
3. inibire agli utenti della scuola I'accesso alla parte di corridoio che prospetta sulla zona
dell’ascensore ed evitare ogni possibile contatto e/o esposizione con le polveri, i rumori e/o quant'altro
possa derivare dalle lavorazioni;
4, collocare sul prospetto dell’edificio adiacente la scala esterna in acciaio il ponteggio necessario alla
circolazione verticale di uomini e materiali, consentendo in tal modo la separazione netta tra la circolazione
degli operai e quella del personale tutto della scuola. Si precisa, altresi, che il trasporto del materiale dalla
zona di carico all'area adiacente la zona dell’ascensore dovra esclusivamente avvenire nelle ore
pomeridiane in modo da evitare la compresenza di operai ed alunni e/o personale docente e non.
Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai lavori che si andranno ad eseguire, si valutano

e si quantificano i relativi costi per la sicurezza come di seguito, dettagliatamente, descritto:
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
T:‘;m; " DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici
23.01.01.01. |(sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo
02 per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ...
02/05/2014  |per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base e per i
primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
5,00 8,000 40,000
SOMMANO al m? 40,000 8,52 340,80
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi
23.01.01.02 |portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi
02/05/2014  |ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ...
urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione
di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
Si prevedono mesi Due di nolo 2,00 5,00 8,000 80,000
SOMMANO al m? 80,000 1,02 81,60
3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce
23.01.01.03 |23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo
02/05/2014  |scarico al deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera
misurato dalla base
5,00 8,000 40,000
SOMMANO al m? 40,000 3,25 130,00
4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,
23.01.03.04 |realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldatal
02/05/2014  |zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ...
li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.
Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
Area stoccaggio *(lung.=2,50+10,00+2,50) 15,00 2,000 30,000
SOMMANO al m? 30,000 14,90 447,00
5 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi rivestiti
P.01.010.090 |in lamiera per abbattimento acustico con valore di
.b abbattimento oltre i 32 Db, forniti in opera con i relativi
02/05/2014  |supporti in acciaio. Fornitura con moduli dialtezza pari a mt.
3.00.
Compartimentazione corridoio 2,00 3,00 3,100 18,600
SOMMANO al m? 18,600 45,60 848,16
6 Schermatura antipolveree antisabbia per ponteggi, armature
P.03.010.050 |di sostegno e protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in
a polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g. 240
02/05/2014  |per mq. valutata a metro quadro di telo in opera. Schermatura
antipolvere o antisabbia.
Compartimentazione corridoio 2,00 3,00 3,100 18,600
SOMMANO al m? 18,600 1,85 34,41
7 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico
23.03.02.02 |rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere,
02/05/2014  |indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ...
ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni c¢cm 100,00 x
140,00
A RIPORTARE 1881,97

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
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N ord DIMENSIONI IMPORTI
AR DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantita
par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE
RIPORTO 1°881,97|
1,000

SOMMANO cad. 1,000 61,40 61,40
Parziale LAVORI A MISURA euro 17943,37
TOTALE euro 17943,37

A RIPORTARE

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

Caltanissetta 12.6.2014

(Dott. L. Arch. Parrinello)

Il Progettista




PLANIMETRIA GENERALE I

AREA STOCCAGGIO PER DEPOSITO
MATERIALI INTERDETTA DUVRI
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Lavori di: Completamento delle aule al secondo piano dell'Istituto sede dell'l.P.S.A.A.
Contrada Prato - Mussomeli

AREA DUVRI

Elaborato Progetto principale Scala 1:100




