



Provincia Regionale di Caltanissetta

10° Settore – Area Servizi Tecnici

Lavori di adeguamento a norme dell'Istituto Statale d'Arte "F. Juvara" di San Cataldo.


Provincia Regionale di Caltanissetta
Area Tecnica – Settore 10°

N°.....**2**...../U.T.

Visto il Verbale di Validazione del 21/01/2009 redatto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 21.12.1999 n. 554, si esprime parere favorevole ai sensi dell'art. 7 bis del testo della Legge 11.02.1994 n. 109, coordinato con le norme della L.R. 02.08.2002 n. 7 e della L.R. 19.05.2003 n. 7.

Caltanissetta li 21 Gennaio 2009
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.Arch. Giovanni Lombardo
F.to Giovanni Lombardo

Importo dei lavori	€.	87.000,00
Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€.	2.610,00
Somme a disposizione dell'Amm.ne	€.	<u>29.964,53</u>
Importo Complessivo del Progetto	€.	119.574,53



ALLEGATI

- Relazione Tecnica
- Computo metrico
- Capitolato Speciale di Appalto
- Elenco Prezzi
- Piano di Sicurezza
- Schema di contratto

Caltanissetta 11 Dicembre 2008

Il Collaboratore
(Geom. Michele Celeste)
F.to Michele Celeste

Il Progettista
(Arch. Giuseppe Lunetta)
F.to Giuseppe Lunetta

Il Dirigente dell'Area Tecnica 10° Settore
(Dott. Arch. G. Lombardo)
F.to Giovanni Lombardo

AREA SERVIZI TECNICI – 10° SETTORE

Oggetto: Lavori di adeguamento a norme dell'Istituto Statale d'Arte "F. Juvara" di San Cataldo.

Importo di perizia €. 119.574,53,00 di cui €. 87.00,00 a base d'asta, €. 2.610,00 per oneri per lassicurezza ed €. 29.964,53 a disposizione dell'Amministrazione.

RELAZIONE SINTETICA

Premesso:

- che l'Amministrazione Provinciale interviene, per la manutenzione in tutti gli edifici che ospitano istituti di istruzione di 2° di sua competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge per il buon funzionamento delle Istituzioni scolastiche e per il corretto utilizzo dei propri beni;
- che per l'espletamento di tale obbligo occorre procedere alla esecuzione di lavori di manutenzione per ovviare a problemi di infiltrazione di acque piovane all'interno dell'istituto in oggetto, per il risanamento delle pareti della palestra che attualmente si presentano fradici, per la revisione di parte della pavimentazione dell'androne che presenta alcuni cedimenti e vari altri lavori di piccola quantità per i quali si provvederà con liste e/o notamenti;
- che trattandosi di intervento di importo inferiore a €. 100.000,00 a base d'asta, non occorre la previsione all'interno del piano triennale delle OO.PP..

Pertanto è stata approntata la presente perizia dell'importo complessivo di €. 119.574,53,00 di cui €87.000,00 per lavori a base d'asta, €. 2.610,00 per oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso di gara ed €. 29.964,53 per somme a disposizione dell'Amministrazione.

Caltanissetta, 11 Dicembre 2008

Il Collaboratore
(Geom. Michele Celeste)
F.to Michele Celeste

IL PROGETTISTA
(Arch. Giuseppe Lunetta)
F.to Giuseppe Lunetta