REGIONE SICILIA
PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

SETTORE 8° EDILIZIA - PATRIMONIO IMMOBILIARE — PROTEZIONE CIVILE

LAVORI PER LA RIDUZIONE RISCHIO CONNESSO ALLA
VULNERABILITA” DEGLI ELEMENTI ANCHE NON STRUTTURALI
DELL’ISTITUTO TECNICO PER GEOMETRI “E. MAJORANA” DI GELA.

IMPORTO SOGGETTO A RIBASSO D'ASTA EURO 16.089,76

PER COSTO DELLA SICUREZZA EURO 3.353,21

INCIDENZA DELLA MANO D’OPERA EURO 13.757.03

IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D'ASTA EURO 33.200,00

SOMME A DISPOSIZIONE DELL’ AMMINISTRAZIONE EURO 9.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO DI PROGETTO EURO 43.000,00
ALLEGATI

URelazione tecnica
UElenco prezzi
U Computo metrico estimativo
U Quadro incidenza della manodopera
U Stima dei costi della sicurezza
UPianificazione dei lavori e diagramma di Gantt
USchema di Contratto, Capitolato Speciale di Appalto
U Allegato Progettuale — Indicazione su tipo e qualita dei
materiali e norme di misurazione
UElaborati grafici
O Stralcio Aerofotogrammetrico Comune di Gela
L Stralcio Planimetrico del Comune di Gela
U Planimetria piano copertura Istituto
UDocumentazione fotografica

U D.U.V.R.L
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Provincia Regionale di Caltanissetta

Settore 8° - Edilizia - Patrimonio Immobiliare — Protezione Civile

OGGETTO: Riduzione rischio connesso alla vulnerabilita degli elementi,
anche non strutturali dell’Istituto Tecnico per Geometri “E.

Majorana” di Gela.

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 29.846,79
Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta Euro 3.353.21
Totale complessivo dei lavori a base d'asta Euro 33.200,00
Somme a disposizione dell’Amm/ne Euro 9.800,00
Importo complessivo di progetto Euro 43.000,00

Relazione Tecnica Illustrativa

PREMESSA

Nel plesso scolastico di Piano Notaro, nel comune di Gela, sono presenti quattro
istituti scolastici, quello oggetto dell’intervento di manutenzione straordinaria & I’ Istituto
Tecnico per Geometri “E. Majorana). L’edificio progettato in piu lotti ¢ stato realizzato
nella fine degli anni sessanta inizio anni settanta. I vari immobili necessitano, anche se nel
tempo sono stati eseguiti lavori di manutenzione ed adeguamenti vari, di interventi
manutentivi e di ristrutturazione notevoli dagli impianti tecnologici ai prospetti ai tetti ad

un ulteriore adeguamento antincendio e antisismico, etc..

Considerata la modesta entita dell’importo disponibile per i lavori in oggetto e
I’obbiettivo che si prefigge di raggiungere I’intervento, che ¢ quello di ridurre i rischi
connessi alla vulnerabilita degli elementi anche non strutturali, si ¢ pensato di concentrare
I’intervento sulla parte di prospetto dell’ingresso lato est, € su una porzione di prospetto
lato ovest.

In particolare nei parapetti del solaio di copertura, in corrispondenza delle copertine
dei muretti e degli spigoli, il cemento armato si presenta danneggiato dalle infiltrazioni di
acqua con rigonfiamento dei ferri, il conseguente distacco degli intonaci e della malta

copriferro.



Altra situazione critica ¢ il solaio di copertura della scala principale e del torrino,
dove I’esistente guaina impermeabilizzante in parecchi punti si ¢ staccata lasciando filtrare

I’acqua piovana.

FINALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Per quanto sopradetto si rende opportuno:

il risanamento di porzioni di parapetto, e il rifacimento dei relativi intonaci; la
dismissione delle copertine di marmo rotte e pericolanti con nuove lastre di marmo; la
sostituzione di alcuni pluviali rotti; I’impermeabilizzazione, con manto sintetico in

poliolefine flessibile nei solaio di copertura del vano scala e del torrino;

DESCRIZIONE INTERVENTI

» Opere provvisionali di sicurezza;

» Spicconatura di intonaci esterni;

» Risanamento del cemento armato con la ricostituzione della malta copri ferro e

conservazione della sezione originaria del ferro;

Dismissione di lastre di marmo;

Collocazione di lastre di marmo

Collocazione di pluviali in PVC;

Impermeabilizzazione di solai piani con manto sintetico in poliolefine
flessibile;

> Intonaci esterni;

> Lavori vari di finiture.

FATTIBILITA' ED ANALISI COSTI BENEFICI

Con riferimento alla fattibilita e/o all'analisi costi benefici, non s'€¢ proceduto a studi
specifici in quanto si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di un edificio di

proprieta dell’Ente Provincia Regionale.

PREZZI APPLICATI

I'n. 21 prezzi per opere compiute applicati alle varie categorie di lavoro, sono stati
desunti dal prezzario generale per le OO.PP. nella Regione Siciliana per 1'anno 2009,
pubblicato nel supplemento straordinario nella G.U.R.S. del 24/04/2009 n.18.

ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA

Con riferimento agli oneri di accesso in discarica si rappresenta quanto segue.



I materiale proveniente dalle demolizioni delle opere edili (sfabbricidi,
impermeabilizzazioni, materiale ferroso, etc.) deve essere conferito in appositi centri
autorizzati dagli organi competenti. Tali centri si occuperanno del recupero del materiale
per il riutilizzo o dello smaltimento finale. L’attivita di recupero e/o smaltimento risulta
ormai largamente diffusa sul territorio e ci0 permette anche una certa concorrenza tra i
vari soggetti economici che operano nel settore.

Per quanto sopra, I’'inserimento degli oneri che I’Amministrazione deve sopportare
per la realizzazione dei lavori, ¢ stato previsto nel computo metrico estimativo dei lavori
affinché I’'impresa aggiudicataria individui secondo i suoi parametri di economicita e
convenienza il centro di smaltimento autorizzato che ritiene pilt idoneo.

Tale scelta ¢ vieppill importante quando gli importi per gli oneri per il conferimento
in discarica assumono un certo rilievo economico. Qualora le somme sono inserite nel
Quadro Tecnico Economico tra quelle a disposizione dell’ Amministrazione per individuare
il centro di smaltimento occorrerebbe effettuare una vera e propria gara in quanto non si
puo lasciare alla decisione dell’impresa 1’individuazione del sito di smaltimento e il
relativo onere economico a carico dell’ Amministrazione.

Per quanto sopra si ritiene coerente 1’inserimento delle somme per onere di
conferimento in discarica nel computo metrico estimativo al fine di farlo rientrare tra le

attivita a carico dell’impresa.

QUADRO ECONOMICO

Cosi come indicato sui precedenti pareri dati dal Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, nei progetti gia trasmessi, si riportano nel seguente progetto le indicazioni date e
si inserisce la somma di € 400,00 per spese missioni per i dipendenti del Ministero delle

Infrastrutture.

Per detti lavori ¢ prevista la spesa complessiva di € 32.200,00 cosi ripartiti:

A) Lavori:
1) lavori a misura € 33.200,00 € 33.200,00
2) Onerti per la sicurezza non soggetti a ribasso € 3.353.21

Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2) € 29.846.79

B) Somme a disposizione dell' Amm/ne:

per IVA il 21% di € 33.200,00 € 6.972,00
per imprevisti € 500,00
per IVA sugli imprevisti il 21% di € 500,00 € 105,00
per anticipazione a fattura (IVA compresa) € 479,00
per incentivo e spese di progettazione 1,50% (art.18 L.R.7/02) € 498,00
per contr. IRAP incent. progettazione 1’8,50% di € 498,00 € 42,33



per contr. INPDAP incent. progettazione il 23,80% di € 498,00

per eventuali accertamenti di laboratorio e verifiche obbliga-

torie (IVA compresa)
per spese missioni dipendenti Ministero Infrastrutture (oneri
€ accessori compresi)

polizza assicurativa per incarichi professionali (art.17
comma 4 testo coordinato L.R. 7/2002)
-per contributo per 1’autorita per la vigilanza Lavori Pubblici
Sommano

Totale valore stimato dell’opera

€ 118,52

€ 305,15

€ 400,00

€ 350,00

€ 30.00

€_9.800,00 €_9.800.00
€ 43.000,00

La somma complessiva di € 43.000,00 sara finanziata con fondi FAS assegnati al

fondo infrastrutture per I’edilizia scolastica.

Il progetto, qualora non venga pubblicato il bando di gara entro la data del
31.12.2011, sara adeguato alla nuova normativa di cui al D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 e

successive ed integrazioni recepito dalla L.R. 12/2011.
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