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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geom...

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA

1.1.1 Operaio Comune

ora 15,000  

1.1.2 Operaio Qualificato

ora 7,400  

1.1.3 Operaio Specializzato

ora 15,000  

1.3.3 Oneri di accesso in discarica per materiale
proveniente da demolizione di opere civili tipo:
intonaco, tramezzi, muratura e simili etc.

m³ 17,664  

4.1.1 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta
cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
elettrosaldata zincata Ø 4 mm. a maglia rettangolare
ecc. ecc.. Nel prezzo sono altresì comprese eventuali
controventature, il montaggio ed il successivo
smontaggio.  [Rif. Cod. 23.1.7]

mq 35,300 15,80 557,74 100,00

4.1.2 Cartello di segnaletica generale di cantiere, delle
dimensioni di ml 1,00x1,40, di PVC pesante antiurto,
contenente i segnali di pericolo, divieto e obbligo
inerenti il cantiere.  [Rif. Cod. 23.1.11]

cad 3,000 52,30 156,90 100,00

4.1.3 Schermatura di ponteggi e castelletti, con stuoie o reti
di qualsiasi natura fornita e posta in opera con ogni
onere e magistero, misurata per ogni m2 di faccia
vista.  [Rif. Cod. 23.1.8]

mq 481,225 3,14 1 511,05 100,00

4.1.4 Mantovana parasassi a tubi e giunti o prefabbricata
con tavole in legno o metalliche, con inclinazione a 45°
e sporgenza di ml 1,50 dal ponteggio, compreso
trasporto da e per il deposito, il montaggio ed il
successivo smontaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l’opera compiuta a perfetta regola
d’arte. Valutata al metro quadrato per tutta la durata
dei lavori.  [Rif. Cod. 23.1.2]

mq 48,600 23,20 1 127,52 100,00

4.2.1 Rimozione di intonaco interno od esterno, di spessore
non superiore a 3 cm, fino al rinvenimento della

a riportare Euro 3 353,21
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Lavori per la riduzione rischio connesso alla vulnerabilità degli elementi anche non strutturali dell'Istituto Tecnico per Geom...

Stima dei costi della sicurezza

COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA

CODICE DESIGNAZIONE DEI LAVORI QT. COSTO SIC.
Euro

IMPORTO COSTO
Euro

%

riporto Euro 3 353,21

muratura eseguito con qualsiasi mezzo, compreso
l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone
di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.  [Rif. Cod.
21.1.11]

mq 299,190  

4.2.2 Sovrapprezzo all'art. 21.1.11 (codice di riferimento)
per rimozione di intonaco di spessore superiore a cm
3 e fino al rinvenimento della muratura. - per ogni m2 e
per ogni cm di spessore   [Rif. Cod. 21.1.12]

mqxcm 598,380  

4.2.3.A Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato
(esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria ecc. ecc., avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm:  [Rif. Cod. 21.3.1]
per ogni mq d’intervento e per i primi 2 cm di spessore
 [Rif. Cod. 21.3.1.1]

m² 5,680  

4.2.3.B Risanamento di strutture intelaiate in cemento armato
(esclusi i muri di sostegno) per ricostituzione della
malta copri ferro con conservazione della sezione
originaria ecc. ecc., avendo cura di realizzare un
copri ferro di almeno 2 cm:  [Rif. Cod. 21.3.1]
per ogni m2 d'intervento e per ogni cm successivo ai
primi 2.  [Rif. Cod. 21.3.1.2]

m² 11,360  

4.2.4 Applicazione di adesivo epossidico fluido per riprese
di getto tra vecchi e nuovi calcestruzzi data a
pennello compreso scarnificazione e pulizia delle
superfici. - per ogni m2 di superficie trattata  [Rif. Cod.
21.3.4]

mq 5,680  

4.2.5 Dismissione di lastre di marmo per pavimentazioni,
soglie, davanzali, pedate ed alzate di gradini e simili,
ecc. ecc..  [Rif. Cod. 21.1.7]

mq 10,215  

4.2.6 Fornitura e posa in opera di strato impermeabilizzante
per coperture, realizzato con manto sintetico in
poliolefine flessibile (TPO) ottenuto per co-estrusione
con inserimento di velo vetro da 50 g/m2 come
stabilizzatore dimensionale, accoppiato ad un
supporto in feltro non tessuto in poliestere da 200
g/m2. In opera etc. etc..  [Rif. Cod. 12.1.12]. Spessore
2,0 mm  [Rif. Cod. 12.1.12.3]

m² 85,346  

a riportare Euro 3 353,21
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4.2.7 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante
conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per
pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, etc. etc.. [Rif. Cod. 15.4.14].
Del diametro di 100 mm  [Rif. Cod. 15.4.14.5]. 

m 28,000  

4.2.8 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui
si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio
di cui fa parte il comune medesimo o su aree
autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili
non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno
del perimetro del centro edificato, per mezzo di
autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del
cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.
- per ogni m3 di materiale trasportato misurato sul
mezzo  [Rif. Cod. 21.1.26]

mc 17,663  

4.2.9 Fornitura e collocazione di lastre di marmo di ottima
qualità dello spessore di 3 cm, con superfici a coste
in vista levigate, poste in opera con malta bastarda su
superfici orizzontali e verticali escluse le
pavimentazioni, comprese zanche di ancoraggio, la
pulitura ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera completa a perfetta regola d'arte:   [Rif. Cod.
10.3] - Per le province di AG-CL-CT-EN-ME-PA-RG-SR
Botticino, travertino e simili  [Rif. Cod. 10.3.1]. Il prezzo
è maggiorato del 15% trattandosi di interventi di
modesta quantità ed interventi frammentari (vedi
capitolo 21 del prezzario regionale Siciliano anno
2009 D.P. del 16.04.2009)

m² 10,215  

4.2.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a macchina su
lastre di marmo di ottima qualità dello spessore di 2 o
3 cm, di cui agli artt. 10.1 - 10.2 - 10.3 - 10.4 (codici di
riferimento), avente sezione retta non inferiore a 5x5
mm, compresa pulitura ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. [Rif.
Cod. 10.13]. Il prezzo è maggiorato del 15%
trattandosi di interventi di modesta quantità ed
interventi frammentari (vedi capitolo 21 del prezzario
regionale Siciliano anno 2009 D.P. del 16.04.2009)

m 45,400  

4.3.1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti
metallici (sistema a telaio), compreso il nolo per i primi
30 giorni, realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, etc. etc. [Rif. Cod. 7.2.1]

mq 589,405  

a riportare Euro 3 353,21
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4.3.2 Nolo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema
a telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori
a m 3,50, etc etc. . - per ogni m2 di ponteggio in opera
misurato dalla base e per ciascuno dei successivi 23
mesi o frazione di mese non inferiore a 25. giorni,
dopo i primi 30 giorni  [Rif. Cod. 7.2.2]

mq 589,405  

4.3.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla
voce 7.2.1.1(riferimento), compreso il carico in
cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito. - per
ogni m2 di ponteggio in opera misurato dalla base 
[Rif. Cod. 7.2.3]

mq 589,405  

4.3.4 Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo
non superiore a 2,5 cm., costituito da un primo strato
di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e
traversato con malta bastarda additivata con
idrofugo, etc. etc.. [Rif. Cod. 9.7]

mq 294,390  

4.3.5 Strato di finitura per esterni su superfici già
intonacate con tonachina tipo Li Vigni Terranova e
simili, nei colori a scelta della D.L., etc. etc..  [Rif. Cod.
9.9]

mq 294,390  

TOTALE COSTI SIC. DIR. COSTI DIR. SIC. PER LAVORI A MISURA Euro 3 353,21

TOTALE COSTI DIRETTI DELLA SICUREZZA Euro 3 353,21

RIEPILOGO COSTI DELLA SICUREZZA

TIPOLOGIA MISURA CORPO ECONOMIA TOTALE

COSTI DIRETTI 3 353,21   3 353,21

COSTI SPECIALI     

TOTALE 3 353,21   3 353,21

TOTALE COMPUTO METRICO  

Caltanissetta,

Il Progettista I Collaboratori del Progettista Il Responsabile Unico  Procedimento

Visto: Il Dirigente del Settore 8°
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