
Provincia Regionale di Caltanissetta 

7° Settore – Area Servizi Tecnici 

Lavori di indagini Geologighe e Geotecniche di supporto alla 

progettazione di opere, o relativi a studi di fattibilità su 

infrastrutture provinciali. 

PROGETTO ESECUTIVO 
   
Importo lavori    €    80.000,00 

Per oneri della sicurezza non soggetti 
a ribasso     €      1.950,00 
Somme a disposizione dell’Amm.ne  €    18.050,00  
 
Importo complessivo  del Progetto         €  100.000,00 

Provincia Regionale di 

Caltanissetta 
Area ServiziTecnici – Settore 7° 

 

 
Visto il Verbale di Verifica del 12.03.2013  

redatto ai sensi degli artt. 44 e 45 del D.P.R. 

5 ottobre 2012 n. 207 

Si esprime parere  

 

Caltanissetta, 12.03.2013 
 

Il Tecnico Verificatore 

__________________________ 

f.to Giuseppe Tomasella 

 
 

 

ALLEGATI  
 

 

� Relazione Tecnica 

 

� Schema di Contratto e C.S.A. 

 

� Elenco Prezzi 

 

� Computo Metrico 

 

� Relazione DUVRI 

 
    

 

 

Caltanissetta, 12 Marzo 2013                                  Il Progettista 

              _________________________ 

   Il Collaboratore Tecnico           f.to Salvatore Maria Saia                 

 

_____________________________                         

          f.to Carmelo Sammartino                                      Il  R.U.P. 
   

                 _______________________________ 

                   f.to Salvatore Maria Saia     
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INDIVIDUZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE 
PER ELIMINARE LE INTERFERENZE 

(Artt. 26 comma 3, 5 D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81) 

DUVRI 

 

Oggetto: Indagini geologiche e geotecniche di supporto alla progettazione di 
opere, o relative a studi di fattibilità su infrastrutture provinciali. 

 

Relazione D.U.V.R.I. 

Il presente documento di valutazione contiene le principali 

informazioni/prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice 

o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti 

nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 

comma 1 lettera b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

Secondo tale articolo al comma 3: Il datore di lavoro committente promuove 

la cooperazione e il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione 

dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile 

ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di 

appalto o d’opera.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri 

dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi”. 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la 

cooperazione ed il coordinamento, in particolare: 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi 

sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

• coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono 

esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare 

rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte 

nell'esecuzione dei lavori. 
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Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà a fornire in allegato al contratto 

il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal presente 

documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 

informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la ditta appaltatrice 

dovrà esplicitare in sede di gara. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi 

connessi alle attività specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.  

Sospensione dei Lavori 

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo 

imminente per i lavoratori, il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà 

ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo 

assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di 

sicurezza e igiene del lavoro. 

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non 

riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore. 

Stima dei costi della sicurezza 

Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli 

contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al 

momento della data di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 

1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 

1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena 

di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del 

lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto”.  

Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei 

lavoratori, per tutta la durata delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti 

rispettivamente ai costi previsti per: 

• garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, 

la sorveglianza sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori 

appaltati. 

• garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo 

svolgimento dei lavori potrebbero originarsi all’interno del cantiere. 

• delle procedure contenute nel Piano di Sicurezza Integrativo e previste per 

specifici motivi di sicurezza. 
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Nella maggior parte dei casi è difficile prevedere l’organizzazione e lo 

svolgimento delle singole lavorazioni e la valutazione dei rischi per la sicurezza e 

salute dei lavoratori e, conseguentemente risulta difficoltosa la redazione di 

preventivi piani integrativi di sicurezza. 

Tale difficoltà risulta ancora maggiormente aggravata dal dover definire dei 

costi della sicurezza significatamene connessi alle singole organizzazioni aziendali. 

 

Tipo di attività Indagini geognostiche su territorio 

provinciale 

Indirizzo Viale R. Margherita, 28 

Part. IVA e Cod. Fisc. 00115070856 

Telefono 0934534111 

Fax 0934543307 

Denominazione Provincia Regionale di Caltanissetta 

Area Tecnica - Settore VII 

Responsabile del Servizio  

 

Denominazione - 

 

Ruolo Appaltatrice 

Ragione sociale - 

 

Legale Rappresentante - 

Indirizzo - 

Part. IVA e Cod. Fisc. - 

Telefono - 

Fax - 
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URL - 

Posizione CCIAA - 

Posizione INPS - 

Posizione Cassa Edile - 

Figure e Responsabili 

Datore di lavoro Sig. 

Direttore Tecnico Sig. 

Capo cantiere Sig. 

RRSS Impresa Sig. 

RLS Impresa Sig. 

Medico competente medico impresa Sig. 

Lavoratori dell’impresa 

Matricola Nominativo Mansione 

   

   

   

   

   

   

 

I lavori in oggetto indicati saranno eseguiti, in parte, sulla sede stradale delle 

SS.PP. ed, in parte, nelle aree laterali nelle immediate vicinanze delle strade stesse e 

comunque nell’ambito delle pertinenze stradali.  

Durata dei lavori: giorni 365 (trecentosessantacinque) a partire dalla data di 

affidamento. 

Di seguito tabelle di stima del costo della sicurezza: 
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Coordinamento delle Fasi Lavorative 

Si stabilisce che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che 

possano dar luogo ad un pericolo grave ed immediato daranno il diritto di 

interrompere immediatamente i lavori. 

Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta 

appaltatrice per il coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno 

interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che le medesime, 

anche per sopraggiunte nuove interferenze, non fossero più da considerarsi sicure. 

La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa 

al responsabile del contratto ed al referente di sede, l’eventuale esigenza di 

utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 

Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la 

verifica tecnico amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto 

e la firma del verbale di coordinamento da parte del responsabile di sede. 

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 

personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di 

apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità 

del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 

2008, n.81).  

I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. 

Con riferimento al D. Lgs. n° 81/2008 “Testo Unico sulla Sicurezza e la Salute nei 

luoghi di lavoro”, considerate la tipologia dei lavori che si andranno ad eseguire ed 

il tipo di attività che si svolge lungo le SS.PP. (circolazione di mezzi) si ritiene di: 

� prescindere, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 art. 100, dalla redazione del piano 

di sicurezza e Coordinamento considerato che, stante la natura dei lavori e la 

loro specificità, si prevede non vi sarà compresenza di due o più imprese e, 

quindi, non vi saranno rischi da interferenze nell'esecuzione degli stessi; 

� dover, ai sensi del D. Lgs. n° 81/2008 art. 26 comma 3 ter, redigere il 

D.U.V.R.I. In considerazione del fatto che andranno eliminati o, ove ciò è 

possibile, ridotti al minimo i rischi da interferenza tra l'attività lavorativa 

dell'impresa che eseguirà le indagini di cui al progetto esecutivo e l’utilizzo 

quotidiano della rete viaria da parte dell’utenza. 
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Quanto sopra dovrà riguardare, nello specifico, la protezione e la 

salvaguardia degli utenti della strada dai rischi relativi alla esecuzione dei lavori e, 

quindi, si dovrà accuratamente: 

1. inibire agli utenti stradali (pedoni e mezzi) l'accesso all'area di cantiere in 

particolar modo quando questo insiste sulla sede stradale; 

2. inibire agli utenti stradali (pedoni e mezzi) l’utilizzo del passo carrabile per 

l’accesso al cantiere per il quale, opportunamente, sarà vietato l'ingresso e 

l'uso durante il corso delle indagini; 

3. inibire agli utenti ogni possibile contatto e/o esposizione con le polveri, i 

rumori e/o quant'altro possa derivare dalle lavorazioni, qualora nelle 

vicinanze del cantiere siano presenti aziende agricole e/o produttive di 

qualsiasi genere. 

Misure di Prevenzione e Protezione: 

L’Appaltatrice deve dotare il proprio personale distaccato di un pacchetto di 

medicazione e di un sistema di comunicazione da utilizzare in emergenza come 

disposto dal DM 388/03. 

Vostro comportamento di sicurezza: 

• Qualora Vi trovaste nella necessità di un intervento di Pronto Soccorso, 

intervenite solo se ne avete la possibilità e se siete in possesso della qualifica 

di addetto al Primo Soccorso secondo il DM 388/03. 

• Utilizzate i presidi sanitari presenti nella cassetta di pronto soccorso o nel 

pacchetto di medicazione. 

• Si informa tuttavia che a fronte di un evento grave è necessario chiamare il 

118 - Pronto Soccorso. 

Prescrizioni 

In applicazione dell’art. 18 del DLgs. 81/08, ogni lavoratore dovrà essere 

munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

sue generalità e l'indicazione del datore di lavoro. Nei luoghi di lavoro è vietato 

fumare, portare e utilizzare attrezzature e sostanze non espressamente autorizzate 

dal referente della sede ove si svolge il lavoro. 

Valutazione dei costi della sicurezza 

Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta da 

ciascuna impresa, resta immutato l’obbligo per la stessa di elaborare il proprio 
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documento di valutazione e di provvedere all’attuazione delle misure necessarie per 

eliminare o ridurre al minimo i rischi.  

I suddetti costi sono a carico dell’impresa incaricata di svolgere il Servizio in 

oggetto, la quale deve dimostrare, in sede di verifica dell’anomalia delle offerte, che 

gli stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato.  

I costi della sicurezza necessari per la eliminazione dei rischi da interferenze 

vanno tenuti distinti dall’importo a base d’asta e non sono soggetti a ribasso.  

In fase di verifica dell’anomalia, detti costi non sono oggetto di alcuna 

verifica essendo stati quantificati e valutati a monte dalla stazione appaltante. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto ed in relazione ai lavori che si 

andranno ad eseguire, si valutano e si quantificano i relativi costi per la sicurezza 

che saranno inglobati nel compenso spettante all’impresa per l’istallazione del 

cantiere. 

 Caltanissetta  

 

Firme per approvazione 

 

Figure Nominativo Firma 

Datore di lavoro/ 

Committente 

 

 

 

Responsabile del 

Procedimento  

 

  

 


