Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore — Area Servizi Tecnici

Adeguamento funzionale e messa a norma della
Palestra (Palestrone) dell’Istituto scolastico “E.

Morselli” sito in Gela C.da Piano Notaro

Importo complessivo di progetto di €. 100.000,00
Importo lavori a base d’asta €. 59.202,54
Importo Mano d’opera € 12.762,28
Importo Sicurezza € 5.035,18
In Uno € 77.000,00
Somme a disposizione dell’ Amministrazione € 23.000,00
Importo complessivo € 100.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Ufficio Tecnico

Progetto di Adeguamento funzionale e messa
a norma della Palestra (Palestrone)
dell’Istituto Scolastico “E. Morselli” sito in
Gela C.da Piano Notaro.

Approvato dal Responsabile unico del
Procedimento con provvedimento n. 19 del

20.02.2014.
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Elaborati:

1) Relazione tecnica illustrativa;

2) Relazione Tecnica di calcolo impianto
elettrico;

3) Schema elettrici unifilari e tabella di
calcolo;

4) Calcoli illuminotecnica normali e
d’emergenza;

5) Calcolo delle probabilita di
fulminazione;

6) Elaborati grafici:
a — stralcio aerofotogrammetrico;
b — planimetria con impianti di

illuminazione e F.M.;

7) Elenco prezzi;

8) Analisi dei Prezzi;

9) Stima dei costi della sicurezza e
quadro incidenza della manod’opera;

10) Computo Metrico Estimativo, quadro
economico dei lavori, calcolo costo
della manodopera;

11) Cronoprogramma;
12) Schema di contratto e C.S.A.;
13) Allegato al C.S.A.
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Settore 8° - Edilizia - Patrimonio Immobiliare — Protezione Civile

OGGETTO:Adeguamento funzionale e messa a norma della Palestra
(Palestrone) dell’Istituto Scolastico “E. Morselli” sito in Gela
C.da Piano Notaro.

Importo dei lavori soggetto a ribasso d’asta Euro 59.202,54
Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso d'asta Euro 5.035,18
Costo della mano d’opera non soggetta a ribasso d’asta Euro 12.762,28
Totale complessivo dei lavori a base d'asta Euro 77.000,00
Somme a disposizione dell’Amm/ne Euro 23.000,00
Importo complessivo di progetto Euro 100.000,00

Relazione Tecnica Illustrativa

PREMESSA

Nel plesso scolastico di Piano Notaro, nel comune di Gela, sono presenti quattro
istituti scolastici (1’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Morselli”, Istituto Tecnico per
Geometri “E. Majorana” il Liceo Scientifico “E. Vittorini” e I’Istituto Professionale Servizi
Sociali ”E. Majorana”), e dove oltre alle aule, ai laboratori, alle officine meccaniche, e

all’auditorium, sono presenti tre palestre.

Una di queste, finita di realizzare nell’anno 1989, € di notevoli dimensioni, e oltre
ad essere utilizzata nelle ore antimeridiane dalle istituzioni scolastiche, il pomeriggio viene
utilizzata per competizioni sportive federali anche a livello nazionale a diverse discipline
sportive: pallacanestro, pallamano, pallavolo, calcio a 5, e altro.

Dalla data di realizzazione la struttura é stata utilizzata moltissimo, e questo Ente
Provincia ha provveduto alla manutenzione ordinaria con piccoli interventi in economia
diretta acquistando i materiali ed eseguendo i lavori attraverso il proprio personale.

E’ urgente un intervento di manutenzione straordinario e di adeguamento
considerato che I’intero ambiente ha una superficie molto maggiore di 200 mq, pertanto
risulta obbligo di rispettare il Decreto 22 gennaio 2008 n. 37. | servizi igienici, essendo
dotati di docce sono da classificare “ambiente speciale zona 1” secondo la norma CEI
64.8/7.



L'ambiente di gioco si puo classificare luogo ordinario ai sensi della vigente
normativa CEIl cio anche considerando che non e prevista la presenza di pubblico
dell'attivita, se non i dirigenti accompagnatori delle societa sportive durante le varie
manifestazioni agonistiche.

Inoltre € tuttavia opportuna anche una particolare protezione meccanica dei
componenti elettrici (cassette di derivazione, prese, canaline esterne, e soprattutto per gli
apparecchi illuminanti) in considerazione dei possibili urti derivanti dalle palle da gioco.

FINALITA’ E DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO

Per quanto brevemente sopraccennato si € ritenuto opportuno prevedere dei lavori
atti ad adeguare la struttura alla seguente normativa e legislazione tecnica:
Norma CEI 64.8 (impianti elettrici utilizzatori in B.T.); Norma CEI 64.12 (impianti di
terra negli edifici civili); Legge 186 del 1968 e Legge 791 del 1977 (prescrizioni inerenti
la regola d'arte negli impianti e la conformita dei materiali); Norma CEI 70.1 (grado di
protezione degli involucri); Norme CEI EN 60439/1,2,3,4 apparecchiature assimate di
protezione e manovra in bassa tensione (quadri elettrici). UNI EN 12464-1 illuminazione
di interni con luce artificiale; Tabelle CEI-UNEL 35024-70 e 35023-70 (portate dei cavi e
cadute di tensione); Decreto 22 gennaio 2008, n. 37 (regolamento concernente l'attuazione
dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005,
recante riordino delle disposizioni in materia di attivita di installazione degli impianti
all'interno degli edifici); Norma EN 1838 Illuminazione d'emergenza.

DESCRIZIONE INTERVENTI

» Opere provvisionali di sicurezza;

» Bonifica dell’impianto elettrico esistente nella dismissione di parte dell’impianto
elettrico esistente;

» Dimensionamento e adeguamento dell’impianto di terra;

A\

Fornitura e collocazione di quadro elettrico sottocontatore;
» Fornitura e collazione di nuovo quadro elettrico generale di comando in

sostituzione dell’esistente;

» Rifacimento dell’impianto elettrico per I’alimentazione dell’illuminazione
artificiale interna ed esterna;

» Rifacimento dell’impianto elettrico per 1’alimentazione dell’illuminazione
artificiale d’emergenza interna;

» Rifacimento dell’impianto elettrico per 1’alimentazione degli scaldacqua;

» Rifacimento dell’impianto elettrico per 1’alimentazione delle ventole di aerazione;



» Rifacimento dell’impianto elettrico per 1’alimentazione dei servizi igienici;

A\

Rifacimento dell’impianto elettrico per 1’alimentazione delle prese di F.M.;

» Realizzazione di nuovo impianto idrico interno per [’alimentazione degli
spogliatoio e annessi servizi igienici;

» Tinteggiatura delle pareti di tutti gli ambienti;

> Lavori vari di finiture.

FATTIBILITA'ED ANALISI COSTI BENEFICI

Con riferimento alla fattibilita e/o all'analisi costi benefici, non s'é proceduto a studi
specifici in quanto si tratta di lavori di manutenzione straordinaria di un edificio di
proprieta dell’Ente Provincia Regionale di Caltanissetta.

PREZZI| APPLICATI

Dei 62 prezzi per opere compiute applicati alle varie categorie di lavoro, n. 51 sono
stati desunti dal prezzario generale per le OO.PP. nella Regione Siciliana per I'anno 2013,
pubblicato nel supplemento straordinario nella G.U.R.S. del 13/03/2013 n.13, e n.11 sono
stati desunti da apposita analisi prezzi.

ONERI CONFERIMENTO A DISCARICA

Con riferimento agli oneri di accesso in discarica si rappresenta quanto segue.

Il materiale proveniente dalle demolizioni delle opere edili (sfabbricidi,
impermeabilizzazioni, materiale ferroso, etc.) deve essere conferito in appositi centri
autorizzati dagli organi competenti. Tali centri si occuperanno del recupero del materiale
per il riutilizzo o dello smaltimento finale. L’attivita di recupero e/o smaltimento risulta
ormai largamente diffusa sul territorio e cio permette anche una certa concorrenza tra i
vari soggetti economici che operano nel settore.

Per quanto sopra, I’inserimento degli oneri che I’Amministrazione deve sopportare
per la realizzazione dei lavori, & stato previsto nel computo metrico estimativo dei lavori
affinché I'impresa aggiudicataria individui secondo i suoi parametri di economicita e
convenienza il centro di smaltimento autorizzato che ritiene piu idoneo.

Tale scelta é vieppiu importante quando gli importi per gli oneri per il conferimento
in discarica assumono un certo rilievo economico. Qualora le somme sono inserite nel
Quadro Tecnico Economico tra quelle a disposizione dell’Amministrazione per individuare
il centro di smaltimento occorrerebbe effettuare una vera e propria gara in quanto non si
puo lasciare alla decisione dell’impresa I’individuazione del sito di smaltimento e il

relativo onere economico a carico dell’ Amministrazione.



Per quanto sopra si ritiene coerente 1’inserimento delle somme per onere di

conferimento in discarica nel computo metrico estimativo al fine di farlo rientrare tra le

attivita a carico dell’impresa.

QUADRO ECONOMICO

Per detti lavori € prevista la spesa complessiva di € 100.000,00 cosi ripartiti:

A) Lavori:

1) lavori a misura

2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso

3) Costo della mano d’opera non soggetta a ribasso
Importo lavori soggetto a ribasso d'asta (A1-A2-A3)

B) Somme a disposizione dell’ Amm/ne:

-per IVA il 22% di € 77.000,00

-per imprevisti (IVA incl.) di cui € 2.310,00 ai sensi dell’art.12
del D.P.R. 207/2010

-per incentivo e spese di progettazione 1,50% di € 77.000,00

-per contr. IRAP incentivo Progettazione 1’8,50% di 1.155,00

-per contr. INPDAP incentivo Progett. il 23,80% di € 1.155,00

-polizza assicurativa per incarichi professionali

-per contributo per 1’autorita per la vigilanza Lavori Pubblici

Sommano

Totale valore stimato dell’opera

€ 77.000,00 € 77.000,00
€ 5.035,18
€ 12.762,28
€ 59.202,54

€ 16.940,00

€ 4.151,93
€ 1.155,00
€ 274,89
€ 98,18
€ 350,00
€ 30,00
€_23.000,00 € 23.000,00

€100.000,00

La somma complessiva di € 100.000,00 sara finanziata con fondi propri dell’Ente

Provincia Regionale di Caltanissetta.
Caltanissetta, li 19.02.2014
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