SCHEMA DI CONTRATTO
E

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI STRADALI

opere a misura ed a corpo

Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
cosi come recepiti dalla I.r. 12/07/2011, n. 12



REGIONE SICILIA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SS.PP. POLO DI
CALTANISSETTA ZONA “A”
SCHEMA DI CONTRATTO
€

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta € 51.000,00
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IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 65.000,00
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SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DI REGIONALE DI CALTANISSETTA
(CF.____ )
Rep.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE SS.PP. POLO DI
CALTANISSETTA ZONA “A”

L’anno........... giorno............ delmesedi.................... PIeSSO. . ueneeiniaieiannnn, nell’ufficio di segreteria.

Avanti @ me......cccoeeeeens intestato, autorizzato a ricevere gli atti del..................... ., senza l'assistenza di testimoni per avere i

signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente

comparsi:

Il/La Sig..cceeeeeeene ,hato/aa ..ot P | R , residente a......ccccoceeenens [ FOP (VT TR , che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del....................... predetto, codice
fiscale/partita I.V.A.....ccocerivenn. che rappresenta nella sua qualita di............ccccu..... ,

Il/La sig. wccovveveieinen ., hato/a a.....ccceeeviennn, P 1 PP , residente a.......ccccoeeeeennn N AV/ 1= ORI ,
codice fiscale/partita I.V.A.....c.ccocvevvrnnee. nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa....................... comparenti della
cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io .......c...cc.c....... . sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io.........ccccceenenee. rogante sono personalmente certo.
Premesso
— che con deliberazione della............cc.c..n | PSP in data......cceevienns . esecutiva ai sensi di legge & stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal.........c............. conformemente all'incarico ricevuto con
lettera [ P deloeee, . dell'importo di (0] o [ G ), di cui
(U] o [ GO .) a base d'asta, euro............ [ ) per somme a disposizione
dell’amministrazione e di euro........cccccceueeee. T ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’'art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed & stato

disposto di affidare i lavori mediante procedura di...........c.......... con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla I.r. 12/2011 (da ora in poi CODICE)
applicando ai sensi dell’art. 82 del codice :

al) il sistema del massimo ribasso sullimporto a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e
invariabile;

a2) il prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)

a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando:
b1) il sistema del prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari;
b2) il prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto.



(caso c)

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale

d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d — manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dallL'art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi I'appalto

d1) con il sistema del prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

- che con provvedimento di .......cccccevenenn n. del e esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per
I'appalto dei lavori di che trattasi, .......cccccoeneenns (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita ........cccecvvernee (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale di
gara in data ... - (Allegato A) - é stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che trattasi

I'impresa ......cccveveiieeans che ha offerto un ribasso del .......cccccenn Y TR ) sullimporto a base di gara, e pertanto

per un importo netto pari @ euro ........ccceceeeveenes [ PP H

- che con determinazione n. .....cccoceivvennns deli s la gara é stata definitivamente aggiudicata alla succitata ditta,
alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dell'impresa aggiudicataria;

- che e stata acquisita la certificazione della CC.I.AA. Nu.ccooevvvercvcvenneen (o =] IS attestante l'insussistenza, a carico del
rappresentante legale dell'impresa, Sig. .......ccccenns nato a .....cceeeeeeen il codice fiscale.......c.ccooviinenns , di
procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita
Il/La Sig. .cceveeieeienee , per conto del ......ccceevnennn nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa .....cccoceeeveneen con sede in .eviciienens I'appalto dei lavori di ....ccccooeveenenen. da realizzare presso ... , il
presente atto obbliga fin d’ora l'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il ....................... solo dopo che sara stato
approvato e reso esecutivo a norma di legge.
L'impresa appaltatrice rappresentata da ................... , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto

dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.
L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. ....cccocvcvrrnenn nato a ....cccceeveeeeenen, il

....................... ,residente in . VI@ M

- Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 , comma

3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono lI'immediata esecuzioni dei lavori.

Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del procedimento

e dall’appaltatore.

— Corrispettivo dell’appalto

II corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro

....................... (eeeveeienenennnnn ), da assoggettarsi a I.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza pari



QUMD o T ).

— Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro .................. giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.
Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto € fissato in giorni.......ccc....... naturali successivi e

continuativi, decorrenti dalla data dell’ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R. 207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale della
misura di euro .......cceceeveeiens [T ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell'importo netto contrattuale

e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per I'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un premio,
per ogni giorno di anticipo, pari @ euro .......cc.ceeceunee. [ ), sempre che I'esecuzione dell'appalto sia stata eseguita

conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per I'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai

sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d’asta,

& stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dellistituto di credito.......ccccenenne. Meeeiieeeeeeeeees in data ... per l'importo di euro
....................... (o) @lill);
o
- fidejussione assicurativa della societa ................ Mo s in data ..., per l'importo di euro
....................... [T I (- 1| AR N

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo
dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti
dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dall'amministrazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove
la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si seguira quanto previsto dal citato
art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)
Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di

esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I’'esecuzione dei lavori (polizza della societa
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....................... N, v data L per I'importo (indicato nel  bando di  gara) di

[=18] o JURTRRRTR (herreremrenreerieeans ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data

di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, I'appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art.
129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una polizza
indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore & inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei

rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.
- Pagamenti in acconto
Per |'esecuzione dei lavori all’'appaltatore non € dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d'asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni
(max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni (max 30
gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

II termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5. del
presente contratto, & fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli
obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai
sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art. 144 del
D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

- Modalita e termini del collaudo

Entro e non oltre mesi tre dall'ultimazione dei lavori, sara emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare
esecuzione ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (art. 208 D.P.R. 554/1999).



- Divieti
1l contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.
E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I'impresa appaltatrice elegge domicilio legale presso

via n.

Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante
In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, I'appaltatore &
obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della

Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la
stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla

dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante |'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da 239
a 245-bis del CODICE.

- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, |'appaltatore ne
fara oggetto d'immediata segnalazione scritta all’amministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica.
Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le
indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la disposizione che
contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella

seconda parte del precedente capoverso, I'appaltatore rispettera, nell’'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti: contratto —

capitolato speciale d’appalto — elenco prezzi — disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:

Allegato B — copia dell’offerta dellimpresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;

Allegato E - capitolato speciale d’appalto;



Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

- Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed
eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in

misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010, cosi
come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n. 12.

- Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero

fogli resi legali, comprendenti n. facciate intere e righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, le

quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo

aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell'appalto

L’appalto ha per oggetto ’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i lavori di manutenzione

ordinaria delle SSPP Polo di Caltanissetta Zona “A”

1. Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali, fornitura di segnaletica e spese per la

sicurezza €. 51.000,00
Sommano le lavorazioni previste €. 51.000,00

Le sedi di intervento sono: SS.PP. 124, 133, 159, 103, 137, 134.

Art. 2 — Importo dei lavori in appalto

2.1. Importo dell’appalto

L’importo complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta presuntivamente
a €. 51.000,00 (Euro cinquantunomila/00), di cui €. 48.704,39 (Euro quarantottomilasettecentoquattro/39 per lavori soggetti
a ribasso d’asta, €. 900,96 (Euro novecento/96) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 4.237,36 (Euro
quattromiladuecentotrentasette/36) per costo manodopera al netto;

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta € 51.000,00

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 900,96

Costo manodopera al netto, non soggetti a ribasso
(€4.394,65*0,8*0,58) € 4.237,36

Importo lavori soggetti a ribasso € 45.861,68

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 14.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: € 65.000,00

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie d’ordine di
lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

1 Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali €. 45.861,68
2  Spese per la sicurezza € 900,96
3  Costo manodopera € 4.237,36

Sommano le lavorazioni previste €. 51.000,00
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pag. 2
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi finalita, per lavori da eseguirsi in ambito extraurbano, eseguito con mezzo
01.01.05.01 |meccanico fino alla profondita di 2,00 m dal piano di sbancamen ... dia l'una dall'altra fino a 30 cm attaccabili da
idoneo mezzo di escavazione di adeguata potenza non inferiore ai 45 kW.
SOMMANO al m? 40,00 4,56 182,40
2 Gabbioni metallici a scatola di qualunque dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di
06.03.01 controllo dell’erosione, barriere fonoassorbenti ¢ opere a carattere ... occorre per dare I’opera finita a perfetta
regola d’arte, ed escluso il pietrame di riempimento, da computarsi a parte.
SOMMANO al kg 630,00 8,00 5'040,00
3 Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da
06.03.03 siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, av ... smaltimento o la deviazione dell'acqua e compreso
quanto altro occorre per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 60,00 40,60 2°436,00
4 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2 — 6.3.3 e 6.3.4 per ogni km in piu dalla cava oltre i
06.03.05 primi 5. Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare I'inesistenza di cave
idonee a distanza inferiore. Per ogni m? e per ogni km
SOMMANO|  17200,00 0,56 672,00
5 Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di
23.01.03.08 |colore bianco/rosso della larghezza di 75 mm, fornito e posto i ... ndo le parti non piu idonee; I’accatastamento e
I’allontanamento a fine fase di lavoro. Misurato a metro posto in opera.
SOMMANO al m 105,00 3,00 315,00
6 Coni per delimitazione di zone di lavoro, percorsi, accessi, ecc, di colore bianco/rosso in polietilene, forniti e posti
23.01.03.14 |in opera secondo le disposizioni e le tavole di cui al D.M. ... cm 30 e non superiore a cm 75, con due o tre fasce
rifrangenti. Misurato cadauno per tutta la durata della segnalazione.
SOMMANO cad. 20,00 111 22,20
7 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere,
23.03.02.01 |indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... oro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 50,00 x 70,00.
SOMMANO cad. 2,00 51,40 102,80
8 Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a batterie ricaricabili, emissione luminosa
23.03.04 a 360°, fornito e posto in opera. Sono compresi: I’uso per la ... lizzo temporaneo del lampeggiante. Per la durata
della fase di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori.
SOMMANO cad. 2,00 24,40 48,80
9 Cartellonistica autoadesiva con indicazioni specifiche e personalizzate da applicare a muro o su superfici lisce con
23.03.08.01 |indicazioni specifiche e personalizzate di segnali di pericolo, ... er la durata del lavoro, al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori. foglio da 6 etichette L x H = ¢cm 6,00 x 2,00.
SOMMANO cad. 4,00 7,44 29,76
10 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto
23.07.01.01 |elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e ... cqua calda e fredda e di un WC completo
di cassetta di cacciata. - Uno per ogni 10 addetti. per il primo mese d’impiego.
SOMMANO cad. 1,00 382,40 382,40
11 Fondazione stradale, formazione e ricostruzione di sovrastrutture stradali, ripristino di livellette sconformate,
An. 03 formazione di banchine e ricostruzione di scarpate, eseguite con t ... ,00 di distanza.
Il prezzo ¢ riferito ad un mc. di materiale misurato sui mezzi di trasporto prima del distendimento.
SOMMANO mc 902,00 17,36 15'658,72
12 Compenso addizionale di cui all'art. An. 03 per ogni Km. in piu dalla cava di prestito oltre i primi 5 Km. Tale
An. 05 maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a
distanza inferiore.
SOMMANO mcKm| 18°040,00 0,39 7°035,60
13 Conglomerato bituminoso per strato di usura, TAPPETINO, confezionato a caldo in impianti idonei, con tutti gli
An. 06 oneri e prescrizioni di cui allart. 6.1.5.1 dell'elenco prezzi Regi ... strato di usura prelevato a cura e spese
dell'’Amministrazione presso lo stabilimento pit vicino alla zona di intervento.
SOMMANO tonnellata 234,00 81,51 19°073,34
14 arrotondamento
Arr. SOMMANO 1,00 0,98 0,98
A RIPORTARE 51°000,00

COMMITTENTE:
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pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. L
TARIFFA EDELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

RIPORTO 517000,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 51°000,00

TOTALE euro 517000,00

Data,

1l Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: [Pronto intervento 2014.dcf' (C:\ACCA\Lavori\Pronto intervento 2014\) v.1/14]
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Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo

- Importo Aliquota
Descrizione (euro) (%)

wN|P Z

TOTALE IMPORTI 100

2.2. Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a misura
negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per 1’esecuzione dell’appalto, in base alle

quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste dagli artt. 10,
11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

Il corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sara dato dal
prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’l.V.A.

Art. 3 — Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda i lavori di manutenzione ordinaria, delle SS.PP Polo di
Caltanissetta Zona “A” qui appresso sommariamente descritti:

1. Sovrastrutture, pavimentazioni ed opere di corredo per lavori stradali

2. Spese per la sicurezza

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo
quanto potra essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.
Art. 4 — Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre ditte,
senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

ENTSI Y o

SOMMANO

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia —
Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura e le
somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:
a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che venga
sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi
di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pie d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
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d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera
provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta
regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'appaltatore dovra sostenere a tale
scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si intendono
accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 6 — Tempo utile per I'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 180 (Centottanta) giorni naturali successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 comma 3 del D.P.R.del 05.ottobre 2010 n°207, sara
applicata una penale della misura di euro 51,00 (Eurocinquantunomila/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per
mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta
e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 25.000,00 (Venticinquemila/00 ); contestualmente saranno pagati le
percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in giorni
45 (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato é fissato in giorni 30 (max 30 gg) a decorrere
dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art.9 — Conto finale
Ai sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro sessanta giorni dalla data
dell'ultimazione dei lavori.

Art. 10 — Modalita e termini del collaudo

Entro e non oltre mesi tre dall'ultimazione dei lavori, sara emesso dal Direttore dei Lavori il Certificato di Regolare
esecuzione ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 (art. 208 D.P.R. 554/1999).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,
cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale 12/07/2011 n.
12.

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente



