Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ([r. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita 1.V, A.: 00115070856
8° Settore — Area Servizi Tecnici

\_ Provincia Regionale di Caltanissetta
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI Gt
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL' Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)
I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI Ufficio Tecnico — Settore 8°
' N.__/UT.

Visto il P.T. n. 34/U.T. del 23/6/2014 di cui all'art.
5 della L.R. 12/2011;

A) Lavori a misura, a corpo, in economia € 42.600,00 Visto il Rapporto di Verifica del 25/6/2014, di cui
all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

/// ///// ,/// e

1) Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97
. ) L Si esprime parere di Validazione Favorevole, ai
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.943,37 )
sensi dell‘art. 55 del D.P. © 207/2010
B) Totali importi non soggetti a ribasso € 18.217,34 ‘
C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B € 24.382,66 v
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LAVQORI 4 MISURA

“Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m* di
'sabbia, compreso |’onere per la formazione degli architravi per i vani porta €
‘quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. - spessore
%di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP

SOMMANO al m*

‘Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di la scelta, a tinta
‘unica o decorate a macchina, in opera con collanti 0 malta bastarda compreso i
‘pezzi speciali, I' ...

stuccatura, la completa pulitura ed ogni altro onere €

magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m?

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe
d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché ogni onere e
magistero per dare "opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno
degli edifici

SOMMANO al m*

Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino,
perlato di Sicilia proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm,
compreso nel prezzo la po ... ssetto di sottofondo, la levigatura e la lucidatura a

piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
SOMMANO al m?

Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino,
perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di
oftima qualita, posto i ... emento, tagli, sfridi ed ogni altro onere per dare l'opera
finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm

SOMMANO al m

Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette
di cemento, marmi ecc., esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la

pulitura finale.
SOMMANO al m*

Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita CON Mezzo MECCanico,
compresa pulitura finale ed ogni alro onere e magistero per dare il lavoro

completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m?

‘Fornitura e collocazione di porte interme ad una o due partite, del tipo

tamburato, con spessore finito di 45 + 50 mm, rivestite in laminato plastico di
colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile

indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO al m?

Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm,
costituito da un primo strato di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e
traversato con malta basta ... mpreso I’onere per spigoli e angoli, ed ogni altro

onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO al m*

Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina
premiscelata a base di calce idrata ed inerti selezionati (diametro massimo

(dell’inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli, ed ogni
‘altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.

SOMMANO al m?

¢
Tinteggiatura per intemi con pittura lavabile di resina vinilacrilica
emulsionabile (idropittura), con elevato potere coprente. Data in opera su

‘superfici orizzontali o verticali, ... to0 delle superfici con idoneo fondo isolante e
‘quanto altro occorre per dare il lavoro compiuta a perfetta regola d'arte

SOMMANO al m?
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Installazione di relé interrutiore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione

2 . mmpermezbilizzazione con guaina prefabbricata a!
sesme &=l spessors mimimo di 4 mm, con armatura in poliestere, |
quese el gese o wiEsoes  tezza minima di 20 cm, tiri in alto, ed ogni altro|
o = e g Gere Topera completa a perfetta regola d'arte. |
SOMMANO al m?
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Tamn o momamos per opunto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante,
mmo—we s Ume2 in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di
Sewameme 3= locale. questa ... malta cementizia, la morsetteria, i collegamenti

s & seesteniz ed ogni altro onere, Conduttori sezione 1,5 mm?®
SOMMANO cad.

Fumie & comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di
comando di serie civile modulare, da installare entro cassetta porta frutto
=swstente, conduttori in r ... one esistente, collegamento ai circuiti esistenti,

mciosz la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad.

bobina da 24 a 230 V c.a, porlata dei contatti 16 A, entro cassetta di
derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gia predisposti. Inclusa

la minuteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad.

Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea
in tubazione sotiotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa
inclusa, in tu .. ontatti indiretti la morsettiera, i collegamenti elettrici, la

minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad.

Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a
vista a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di
materiale termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i collegamenti elettrici, la

minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?
SOMMANO cad.

Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di
presa di corrente tipo universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e

centrale e alveoli di fase schermati.
SOMMANO cad.

Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare
ad incasso per tre moduli di serie civile, sezionatore bipolare da 16 A con
serigrafia indicante le ... ese le tracce ed il loro successivo ricoprimento con

malta cementizia, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad.

Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di
consegna del segnale dell’Ente gestore e costituita da: linea telefonica in
permuta normalizzat ... iluppo massimo non superiore a m 20, ed ogni altro

onere e magistero per dare |’opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad.

Formitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di
‘qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la fiamma,
a bassissima emission ... mpresi i collegamenti, i capicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo ¢ ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?

SOMMANO al m

Fomitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di
qualita G9, senza guaina, non propagante I'incendio, non propagante la fiamma,
a bassissima emission .. mpresi i collegamenti, i cepicorda le fascette di
fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm?
SOMMANO al m

Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di

‘qualita G9, senza guaina, non propagante l'incendio, non propagante la flamma,
‘a bassissima emission ... presi i collegamenti, i capicorda le fascette di
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fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10.0 mm?
SOMMANO al m!
‘

‘Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-
51, grado di protezione [P35, completo di portello trasparente/fumé, guide DIN,
pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di identificazione dei
circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
SOMMANO cad.

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA,
ccurva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEl EN
160898, marchio IMQ, in opera .. minuteria, gli elementi segna cavo e ogni
altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 1P+NInda6a32 A

SOMMANO cad.

Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA,
curva C, idoneo all'installazione su guida DIN, conforme alla norma CEIl EN
60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi segna cavo e ogni

altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P Inda 6 a 32 A
SOMMANO cad.

Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di
colore rosso, sezionatore portafusibile e fusibile di protezione, idonea
all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi segna cavo e

ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase
SOMMANO cad.

Fomitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x18 W

SOMMANO cad.

Fomnitura e posa in opera di plafoniera lamellare P20, per fissaggio a soffitto,
realizzata con corpo in lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere,
ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per dare
l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W

SOMMANO cad.

Fomitura e posz in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a
parete, realizzata con corpo in policarbonato infrangibile ed autoestinguente,
stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W

SOMMANO cad.

Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore
da 10V/A — 230/12V, cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete
ad incasso di tipo m ... cendio di sezione 1,5 mm?, comprese le tracce ¢ loro

ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad.

Fomitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle
dimensioni di 65%50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo
miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, gia predisposti, e quanto
altro occorrente per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola darte.
SOMMANO cad.

Fomitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale
delle dimensioni di 35x35 c¢m circa del tipo a cacciata con sifone incorporato,
completo di sedile ... co e ventilazione, gia predisposti, e quanto altro occorrente

per dare l'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.

. SOMMANO cad.
Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN
1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i
pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 110 mm
SOMMANO al m
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Fomitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alia norma UNI EN‘\
5.04.14.07 1329-1, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi 1|
pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed accessorio per dare| ;
l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diamero di 125 mm ! i
SOMMANO al m| 10,000 20,30 203,00 91,35 45,000
36 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore
21.01.04 non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere
‘del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il rasporto a
‘rifiuto.- per ogni m? e per ogni cm di spessore i
SOMMANO 235,290 0,97 228,23 168,89 74,000
37 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o
21.01.26 ‘nella discarica dzl comprensorio di cui fz parte il comune medesimo o su aree
‘autorizzate al conferimen . lo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a
discarica - per ogni m® di materiale trasportato misurato sul mezzo
SOMMANO al m? 2,353 24,70 58,12 0,00
38 Approntzmento di ponisgzio in elementi portanti metallici (sistema a telaio),
23.01.01.01 compreso il nolo. manutenzione & controllo per i primi 30 giorni, realizzato per
02 mi=rvenn 3¢ zlizzze  per ogni m* di ponteggio in opera misurato dalla base e
per ¢ prems 30 giomi 2 decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO al m? 40,000 8,52 340,80 221,52¢ 65,000
2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici
23010002 (sistemz 2 telaio), realizzato per interventi ad altezze superiori a m 3,50,
costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei successivi
mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giomi, dopo 1 primi 30 giorni
SOMMANO al m? 80,000 1,02 81,60 44,06 54,000
40 ‘Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso
23.01.01.03 il carico in cantiere, il trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m* di
ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO al m* 40,000 3,25 130,00 102,70: 79,000
41 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in
23.01.03.04 pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia reftangolare
fissata perimetralmente ad -un ... li controventature, il montaggio ed il
successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO al m? 30,000 14,90 447,00 192,21: 43,000
42 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare
23.03.02.02 all'interno e all'esterno delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti
in opera. Son ... ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie
raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad. 1,000 61,40 61,40 1,23 2,000
43 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta
24.02.04.03 resa avente spessore mozzo pari a 100 mm compreso le opere murarie per il
fissaggio, quota parte dei .. l'opera completa e funzionante a perfetta regola
d'arte. interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 166 W
SOMMANO cad. 72,000 23,90 1'720,80 172,08 10,000
44 Fomitura e collocazione di dispositivo di emergenza a fungo idoneo allo
A 04.02.10 sgancio di disattivazione energia elettrica. prodotto in conformita alle vigenti
‘norme, con grado di protez ... amento elettrico ed ogni altro onere e magistero
_per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO mq. 2,000 92,50 185,00 74,0éf 40,030
45 ‘Fomitura ¢ collocazione di pulsante convenzionale per allarme incendio, con
A 080406 riarmo a chiave. Segnalazione di stato di ailarme a banda colorata e/o led.
° MESSA IN OPERA:
‘ad incass ... erra, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera
‘completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,000 108,50 108,50 34,96 32,220
46 Fomitura e collocazione di pannello ottico-acustico bifacciale con livello
A RIPORTARE 41°003,96 16'721,66
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P.03.010.050 'protezioni di aree di lavoro eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal

‘sonoro di 95 dB a 1. m, con scritie intercambiabili, completo di modulo d
‘uscita mod. CMX-2 e scatola .. . entrambi i lati, ed ogni altro onere e}
‘magistero per dare l'opera completa a regola d'arte € perfettamente funzionante |
SOMMANO mg.
47 Fornitura e collocazione di Maniglione di sicurezza di tipo ortogonale con
AN.001 fimpugnatura-rinforzo laterale di spinta (destro 0 sinistro), terminale curvato
‘senza giunture, realizzato ... e e asportabili in nylon con intervallo massimo di
.cm120; (capacita di tenuta Kg. 150) per porte da cm. 60-120 dx o sx.
; SOMMANO cadauno
48 %Oneri per il conferimento a discarica rifiuti misti dell'attivita di costruzione &
AN.002 ‘demolizione
i SOMMANQ me.
49 ZRccinzione provvisionale modulare 2 pannelli ciechi rivestiti in lamiera per
P.01.010.090 ;abbattimento acustico con valore di abbattimento oltre i 32 Db, forniti in opera
b con i relativi supporti in acciaio. Fornitura con moduli dialtezza pari a mt. 3.00.
SOMMANO al m?
50 ‘Schermatura antipolveree antisabbia per ponteggi, armature di sostegno €

peso non inferiore a g. 240 per mq. valutata a metro quadro di telo in opera.

Schermatura antipolvere o antisabbia.
SOMMANO al m?

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

4,000

18,600

18,600

209,00

122,00

45,60

7,00

21,940

43,000

|
209.00] 6.96
\
1
488,00 107,07
16,47 0.00
848,16 364,71
3441 14,80
I B
| 42'600,00 17'215,20
I
42'600,00 17°215,20

3,330

43,000

40,411

40,411




SEpIE

SOMBINIS TRAZIGN

M:001
M:002
M:003
M:004
M:005
M:006
M:007
M:008
M:009
M:010
M:011

RIPORTO

|

Riepilogo Strutturaie CATEGORIE

|

|

‘LAVORI A MISURA euro
l

{Impianto Elettrico euro
|[Murature, tramezzi, vespai euro

Demolizioni euro

Infissi euro

Intonaci euro

Coloriture e vericiature euro

Pavimentazioni e rivestimenti euro
Impermeabilizzazioni, controsoffitti, ed opere varie di finimento per lavori edili euro
Opere provvisionali e di sicurezza euro

Impianti idrici ed igienico sanitari euro

Impianti riscaldamento euro

Data, 12/06/2014

|

42'600,00

8'355,05
524,55
302,82

1'533,84

7'601,39

1°219,57

14°734,84

3'468,67

1°943,37

119510

17720,80

17°215,20 40,411

2250.61 26,937}

236,05 45,000
168,89' 55,772
201,20 13,117
5'160,52 67,889
475,63 39,000
624825 42,405
971,23 28,000

® g/gf; 48,433
389,51 32,592

172,08 10,000

TOTALE euro|

42'600,00

16.2?7,9;: 282

|

A RIPORTARE

i

e ——

OMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA ['C.M.E. Compl Secondo P S.Martino.def (C\Documents and Settings\schifano\Desk



