Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.v. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita 1.V A.: 00115070856
8° Settore — Area Servizi Tecnici

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'
I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (1. 8/2014)
Ufficio Tecnico — Settore 8°

N. / U.T.
Visto il P.T. n. 34/U.T. del 23/6/2014 di cui all’art.

A) Lavori a misura, a corpo, in economia € 42.600,00
1) Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97
2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.943,37
B) Totali importi non soggetti a ribasso € 18.217,34
C) Importo lavori soggetto a ribasso (A-B) € 24.382,66

5 della L.R. 12/2011;

Visto il Rapporto di Verifica del 25/6/2014, di cui
all’art. 45 del D.P.R. 207/2010;

Si esprime parere di Validazione Favorevole, ai
sensi dell’art. 55 del D.P.R. n°® 207/2010

Caltanissetta. 26.6.2014

Il Responsabile del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella)

f.to Tomasella

ALLEGATI

O Relazione Tecnica

Q Corografia

QO Elaborati grafici (Architett. E Imp. Elettr.)

Q Analisi dei prezzi (Architett. E Imp. Elettr.)

Q Elenco prezzi (Architett. E Imp. Elettr.)

O Computo metrico (Architett. E Imp. Elettr.)

Q Stima incidenza manodopera

V Capitolato speciale d’appalto e schema di
contratto (Architett. E Imp. Elettr.)

Q0 Norme tecniche (Architett. E Imp. Elettr.)

QO Calcoli Impianto Elettrico

0 D.U.V.R.L.

a Cronoprogramma

Caltanissetta, 12/6/2014

Ufficio Progettazione

Geom. G. Schifano
f.to Schifano

Il Progettista Impianto Elettrico
P.E. Sig. G. Sammartino

f.to Sammartino

Il Progettista

Arch. Luigi Parrinello.
f.to Parrinello

Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Ing. Giuseppe Tomasella
f.to Tomasella




SCHEMA DI CONTRATTO
E

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI EDILI

opere a misura ed a corpo

Regione Sicilia

Aggiornato al Dec. Lgs.vo n. 163/2006 e s.m.i. e al D.P.R. 207/2010 e s.m.i.
cosi come recepiti dalla L.r. 12/07/2011, n. 12






REGIONE SICILIA

Provincia Regionale di Caltanissetta

ora

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Lr. 8/2014)
Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

PROGETTO DEI LAVORI: DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL' I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI

MUSSOMELI-

SCHEMA DI CONTRATTO
€

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Art. 43 D.P.R. 207/2010)

IMPORTO DEI LAVORI:

Importo dei Lavori a base d'asta € 24.382,66

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso € 1.943,37

Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97

IMPORTO LAVORI € 42.600,00

Somme a disposizione dell'Amministrazione € 13.400,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI: | € 56.000,00

Caltanissetta, i 12.6.2014

Il progettista
(Dott. Arch. Luigi Parrinello)

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Dott. Ing. Giuseppe Tomasella )
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SCHEMA DI CONTRATTO

REPUBBLICA ITALIANA

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

Codice Fiscale e Partita IVA : 00115070856

Rep.

LAVORI DI: PROGETTO DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI
COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL' I.P.S.A.S.R " I.I.S.S. VIRGILIO " DI

MUSSOMELI-

L’anno........... giorno............ del mese di....cccocevrennnns PreSS0..c.ccvirviieieeas nell’ufficio di segreteria.

Avanti @ me......ccoceeeeeens intestato, autorizzato a ricevere gli atti del....................... , senza l'assistenza di testimoni per
avere i signori intervenuti, d'accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono

personalmente comparsi:

IlI/La Sig.ecvcieeciceene ,nato/a a .o P | , residente a.......cccceeveeennnn N Vi@ ,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del....................... predetto,
codice fiscale/partita I.V.A.......cccevveenee che rappresenta nella sua qualita di.......cccocveuveeee ,

Il/La sig. ccoevveeveieen ., hato/a a.....ccoeeeveeiens P | O ., residente a.......c.ccceeeneenn [ FOP TR (VT TR ,
codice fiscale/partita I.V.A.....cccccceoieins nella sua qualita legale rappresentante dell'impresa............cccc...... comparenti
della cui identita personale e capacita giuridica di contrattare io ..........c.c......... sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui sopra io........cccceveueevees. rogante sono personalmente certo.
Premesso
— che con deliberazione della...........c.c........ | IR in data......ccccoeveeienne esecutiva ai sensi di legge ¢ stato
approvato il progetto esecutivo dei lavori sopra citati, redatto dal..................... conformemente all'incarico ricevuto
con lettera N delin dellimporto  di  euro.......... TR ), di cui
EUIO..icieeceieeees (Ceerereeerrenees ) a base d'asta, euro............... TR ) per somme a disposizione
dell’'amministrazione e di euro........cccc.cooennn [ GO ) per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed & stato

disposto di affidare i lavori mediante procedura di........cccccceeenen. con il sistema di realizzazione dei lavori:

(caso a)

a corpo, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec.Lg.vo 163/2006 e s.m.i. come recepito dalla I.r. 12/2011 (da ora in poi
CODICE) applicando ai sensi dell’art. 82 del codice :

al) il sistema del massimo ribasso sull'importo a base d’asta, con prezzo di aggiudicazione da considerarsi fisso e
invariabile;

a2) il prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolato speciale d’appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso b)



a misura, ai sensi dell’art. 53 comma 4 Dec. Leg.vo 163/2006 e s.m.i. e, applicando:
b1) il sistema del prezzo pil basso mediante offerta a prezzi unitari;
b2) il prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari.

Secondo quant’altro specificato nel capitolo speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto.

(caso c)

a corpo e a misura ai sensi degli art. 53 comma 4 del CODICE e, secondo quant’altro specificato nel capitolo

speciale d'appalto dei lavori di cui al presente contratto.
(caso d - manutenzioni, restauri e scavi archeologici)
a misura, ai sensi di quanto previsto dalL'art. 55 comma 4 del CODICE, affidando quindi I'appalto

d1) con il sistema del prezzo piu basso mediante offerta a prezzi unitari;

d2) il sistema del ribasso sull’elenco prezzi posto a base di gara;

— che con provvedimento di .......cccceeeenennn n. del .o esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire,
per I'appalto dei lavori di che trattasi, .......c.ccccoceeenneen (tipo di gara);
- che, a seguito di apposita .......c.ccceveeenns (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 55 del CODICE, e come da verbale
di gara in data ......cccceeveeenns - (Allegato A) - é stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell'appalto di che
trattasi I'impresa .......cccceeveenee che ha offerto un ribasso del ....................... N GO ) sull'importo a base di gara,
e pertanto per un importo netto pari a euro ........cccccceens [ G );
- che con determinazione n. ..., delis la gara e stata definitivamente aggiudicata alla succitata

ditta, alle condizioni dette a seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;
- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e

finanziaria dell'impresa aggiudicataria;

- che e stata acquisita la certificazione della CC.I.LAA. N...coooeeiieienens deliis attestante l'insussistenza, a
carico del rappresentante legale dellimpresa, Sig. .coiinnns nato a ... i codice
fiscale....ccccooveveenenns , di procedimenti per I'applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1965.

Tutto cio premesso e parte del presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

- Generalita

Il/La Sig. wovceeeeiveieee , per conto del .....cccocoeveeinns nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all'impresa ......ccoceeveeenns con sede in ....cccoeeeieeieeins I'appalto dei lavori di ......ccceeveneenns da realizzare presso .......ccoceeueunee Sl
presente atto obbliga fin d’ora I'impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il ......ccccccoveveunns solo dopo che sara
stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L'impresa appaltatrice rappresentata da .........ccccuenee. , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell’'appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art. 17.

L'impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il sig. .......ccccceeeenneee. nato @ ...coceeeeeeeieenne il

....................... , residente in i VI@ e N e

- Condizioni di cantierabilita

Si puo procedere alla stipulazione del presente contratto poiché sussistono i requisiti previsti dall’art. 106 ,

comma 3, del d.p.r. 207/2010, in quanto permangono le condizioni che consentono I'immediata esecuzioni dei lavori.



Si allega il verbale di cui all’art. 106, comma 3 del d.p.r. 207/2010, sottoscritto dal responsabile del

procedimento e dall’appaltatore.

- Corrispettivo dell’appalto

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro
....................... (ceveiieieennennnn), da assoggettarsi a 1.V.A. A tale importo si aggiunge quello relativo agli oneri di sicurezza

pari @ eUro ......cccceeeeveeeenns [T )

- Tempo utile per la ultimazione dei lavori

L'appaltatore dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro ........c..ccc.coc..... giorni dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto & fissato in giorni.........cccccceeee.. naturali successivi e
continuativi, decorrenti dalla data dell’'ultimo verbale di consegna, cosi come disposto dall’art. 159 del D.P.R.
207/2010.

- Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale
della misura di €Uro .......ccceevuenee. [T ) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dellimporto netto

contrattuale e comunque non superiore al 10 per cento.

- Premio di accelerazione

Per i lavori in appalto per i quali risulta di apprezzabile interesse per 'amministrazione appaltante che la loro
ultimazione avvenga in anticipo rispetto al termine contrattualmente stabilito, all’appaltatore verra riconosciuto un
premio, per ogni giorno di anticipo, pari @ euro ........cceceeeeens [T ), sempre che l'esecuzione dell'appalto sia

stata eseguita conformemente alle obbligazioni contrattuali assunte.
- Cauzione provvisoria
L'offerta presentata per la partecipazione alla gara per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di cui in

epigrafe, ai sensi dell’art. 75, comma 1 della CODICE corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei

lavori a base d’asta, & stata prestata mediante:

- fidejussione bancaria dell’istituto di credito........cc.ccc....... [ PRSI in data ....cccoeveieeen per l'importo di euro
....................... [T I €1 | TR |
o
- fidejussione assicurativa della societa ................. Mo e in data ..o per l'importo di euro
....................... [ CTPURRRI I €- 1| TR B

La suddetta cauzione garantisce I'amministrazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto

dell'aggiudicatario e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto.

- Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

Garanzia fidejussoria del 10%
L'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del CODICE ha costituito una garanzia fidejussoria del 10 per cento
dell'importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei

danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in pil



dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso |'appaltatore, salvo, in tutti i
casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Qualora l'offerta di ribasso sia superiore al 10% si

seguira quanto previsto dal citato art.113 del CODICE.

(per lavori superiori a 150.000 euro e inferiori alla soglia comunitaria)

Polizza assicurativa per danni di esecuzione e responsabilita civile verso terzi durante i lavori

L'appaltatore, ai sensi dell’art. 129 del CODICE ha altresi stipulato una polizza di assicurazione per danni di
esecuzione e responsabilita civile verso terzi che possono essere causati durante I'esecuzione dei lavori (polizza della
societa e N e in data .. per limporto (indicato nel bando di gara) di
UM [T ) che tenga indenne I'amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza
maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla

data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Polizza assicurativa indennitaria decennale

Per i lavori il cui importo superiore a 500.000 euro, |I'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi
dell’art. 129, comma 2 del CODICE con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, una
polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da

gravi difetti costruttivi della stessa.

Polizza assicurativa per responsabilita civile verso terzi
L'appaltatore € inoltre obbligato a stipulare, ai sensi dell’art. 129, comma 2 del CODICE una polizza per
responsabilita civile verso terzi con validita decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera,

ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi della stessa.

- Pagamenti in acconto

Per l'esecuzione dei lavori all’appaltatore, ai sensi dell’art. 26 ter della LEGGE 9 agosto 2013 n. 98
Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia, spetta I'anticipazione pari al 10% dellimporto contrattuale (si applicano le disposizioni di cui agli artt.
n°® 124 cc. 1 e 2 e n® 140 cc. 2 e 3 del D.P.R. n°® 207/2010.

L'appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso

d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro ( ); contestualmente saranno pagate le

percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.
I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.
Il termine per I'emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto € fissato, in
giorni (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.
Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato & fissato in giorni (max

30 gg.) a decorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

- Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 8.5.
del presente contratto, € fissato in giorni (max 90 gg.) dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte
dell’appaltatore, degli obblighi contributivi e assicurativi. Detto pagamento, non costituira comunque presunzione di

accettazione dell’opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma del codice civile.



La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud quindi essere rettificata o corretta qualora la
direzione dei lavori, a seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo si applicheranno le disposizioni dell’art.
144 del D.P.R. 207/2010.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all'appaltatore di sospendere o di rallentare i

lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.
- Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con I'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e l'invio dei documenti
all'amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE. Si applica quanto previsto dall’art. 219 del D.P.R.
207/2010.

- Divieti
Il contratto d’appalto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
La violazione della disposizione comportera I'annullamento dell’aggiudicazione o la nullita del contratto.

E vietata infine qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall’amministrazione.

- Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, Iimpresa appaltatrice elegge domicilio legale presso
via n.
Tutti i pagamenti a favore dell’appaltatore saranno intestati a mediante

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare,
|’'appaltatore € obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.
In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula del presente contratto, il relativo atto dovra
indicare con precisione le generalita del cessionario e il luogo del pagamento delle somme cedute.
L'identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato

della Camera di commercio e nel caso di societa mediante appositi atti legali.

- Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente
contratto e/o da eventuali atti aggiuntivi, € obbligo dell'appaltatore di provvedere all'assolvimento dell'onere tributario
mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto,
la stazione appaltante rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.

Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono

subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

- Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno durante I'esecuzione dei lavori saranno risolte applicando gli articoli da
239 a 245-bis del CODICE.
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- Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, I'appaltatore

ne fara oggetto d’‘immediata segnalazione scritta all’lamministrazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di

modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma

ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso dovra ritenersi nulla la

disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei
rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito

nella seconda parte del precedente capoverso, |'appaltatore rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

contratto - capitolato speciale d’appalto - elenco prezzi - disegni.

- Documenti che fanno parte del contratto
Ai sensi dell'art. 137 del D.P.R. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A - lettera d’'invito alla gara;
Allegato B — copia dell’offerta dell'impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C - verbale di aggiudicazione della gara;
Allegato D - capitolato generale d’appalto;
Allegato E - capitolato speciale d’appalto;

Allegato F - elaborati progettuali esecutivi:

Allegato G - elenco dei prezzi unitari;

Allegato H - piani di sicurezza;

Allegato I - cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — computo metrico;

Allegato M — verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010;

Allegato N - atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale).

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

— Spese contrattuali e registrazione
Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa
ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell'impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.
Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la

registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).

- Normativa applicabile

Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R. 207/2010,

cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

— Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero

fogli resi legali, comprendenti n. ______ facciate intere e _____ righe della pagina escluse le firme, viene letto

alle parti, le quali — dichiarandolo conforme alla loro volonta - lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei

fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L'impresa L'ufficiale rogante Il Dirigente
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CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
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CAPITOLO 1 - OGGETTO E IMPORTO DELL’APPALTO
Art. 1 — Oggetto dell'appalto
L appalto ha per oggetto 1’esecuzione di tutti i lavori, le forniture e le prestazioni necessarie per i LAVORI DI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL'
LP.S.A.S.R " LLS.S. VIRGILIO " DI MUSSOMELI-

1. Lavori di completamento impianto elettrico €. 8.355,05
2. Tramezzi €. 524,55
3. Demolizioni €. 302.82
4. Infissi €. 1.533,84
5. Intonaci €. 7.601,39
6. Coloriture e verniciature €. 1.219,57
7. Pavimentazioni e rivestimenti €. 14.734,84
8. Impermeabilizzazioni e opere varie di finimento opere edili €. 3.468,67
9. Opere provvisionale e di sicurezza €. 1.943,37
10. Lavori di completamento imoianti idrici €. 1.195,10
11. Lavori di completamento impianto di riscaldamento €. 1.720,80

Sommano le lavorazioni previste €. 42.600,00
Le sedi di intervento sono: Istituto Agrario C/da Prato sn Mussomeli

Art. 2 — Importo dei lavori in appalto
2.1. Importo dell’appalto
Limporto complessivo per lavori a misura e per lavori a corpo, compresi nel presente appalto, ammonta
presuntivamente a €. 42.600,00 (Euro  Quarantaduemilaseicento/00), di  cui €. 24.382,66
(EuroVentiquattromilatrecentottantadue/66) per importo dei lavori soggetti a ribasso d’asta, €. 1.943,37
(EuroMillenovecentoquarantatre/37) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e €. 16.273,97
(EuroSedicimiladuecentosettantatre/97) per importo manodopera non soggetta a ribasso;

a) Per lavori a misura € 42.600,00
b) Per lavori a corpo € -
Sommano € 42.600,00
c) Per lavoriin economia € -
SOMMANO: € 42.600,00
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta € 1.943,37
Importo manodopera non soggetta a ribasso € 16.273,97
Importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta € 24.382,66

Con riferimento all’importo di cui al comma 2.1, lettere a) e b), la distribuzione relativa alle varie categorie
d’ordine di lavoro e oneri di lavoro da realizzare compensati a corpo e a misura risulta riassunta nel seguente prospetto:

Tab. 2.1 — Importo per le categorie di lavoro a misura

1. Lavori di completamento impianto elettrico €. 8.355,05
2. Tramezzi €. 524,55
3. Demolizioni €. 302.82
4. Infissi €. 1.533,84
5. Intonaci €. 7.601,39
6. Coloriture e verniciature €. 1.219,57
7. Pavimentazioni e rivestimenti €. 14.734,84
8. Impermeabilizzazioni e opere varie di finimento opere edili €. 3.468,67
9. Opere provvisionale e di sicurezza €. 1.943,37
10. Lavori di completamento imoianti idrici €. 1.195,10
11. Lavori di completamento impianto di riscaldamento €. 1.720,80

Sommano le lavorazioni previste €. 42.600,00
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. ith
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI A MISURA
1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m? di sabbia, compreso I’onere per
02.02.01.01 |la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a perfetta regola
darte. - spessore di 8 cm per le province di AG-CL-CT-EN-PA-RG-SR-TP
SOMMANO al m? 19,720 26,60 524,55
2 Rivestimento di pareti con piastrelle di ceramica maiolicate di 1a scelta, a tinta unica o decorate a macchina,
05.09 in opera con collanti o malta bastarda compreso i pezzi speciali, I' ... stuccatura, la completa pulitura ed ogni
altro onere e magistero per dare il lavoro completo e a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 34,770 50,70 1762,84]
3 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o)
05.12.01 debolmente armate, in ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambient ... tura nonché
ogni onere e magistero per dare I’opera finita a perfetta regola d’arte. collocato all’interno degli edifici
SOMMANO al m? 110,586 17,80 17968,43
4 Pavimentazioni con elementi di marmo da taglio di 1a scelta del tipo Botticino, perlato di Sicilia proveniente
05.18.03 da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, compreso nel prezzo la po ... ssetto di sottofondo, la levigatura e
la lucidatura a piombo da compensarsi a parte. con elementi di dimensioni 30x60 cm
SOMMANO al m? 110,413 66,90 77386,63
5 Fornitura e posa in opera di zoccoletto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente
05.19.01 da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualita, posto i ... emento, tagli, sfridi ed ogni altro
onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. con elementi di altezza 8 cm
SOMMANO al m 57,400 13,00 746,20
6 Levigatura con mezzo meccanico di pavimenti in opera gia arrotati in marmette di cemento, marmi ecc.,
05.20 esclusi pavimenti con granuli di quarzo, compresa la pulitura finale.
SOMMANO al m? 110,413 12,80 17413,29
7 Lucidatura a piombo di pavimenti gia arrotati eseguita con mezzo meccanico, compresa pulitura finale ed
05.21 ogni altro onere e magistero per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 110,413 13,20 1457,45
8 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 +
08.03.09 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. ... ovvero, a scelta della D.L., chiavistello
azionabile indifferentemente dallinterno o dall'esterno con apposita chiave.
SOMMANO al m? 3,960 264,10 1045,84]
9 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 cm, costituito da un primo strato
09.01.01 di rinzaffo, da un secondo strato sestiato e traversato con malta basta ... mpreso I’onere per spigoli e angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO al m? 245,146 20,10 47927,44
10 Strato di finitura per interni su superfici gia intonacate con tonachina premiscelata a base di calce idrata ed
09.01.04 inerti selezionati (diametro massimo dell’inerte 0,6 mm), dato su pa ... ompreso l'onere per spigoli, angoli,
ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d’arte.
SOMMANO al m? 212,218 12,60 273,95
11 Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), con elevato|
11.01.01 potere coprente. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, ... to delle superfici con idoneo fondo|
isolante e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte
SOMMANO al m? 222,549 5,48 17219,57
12 Fornitura e posa in opera di impermeabilizzazione con guaina prefabbricata a base di bitume dello spessore
12.01.03 minimo di 4 mm, con armatura in poliestere, questo del peso non inferiore ... tezza minima di 20 cm, tiri in
alto, ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO al m? 247,762 14,00 3468,67
13 Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante, realizzato con linea in tubazione
14.01.03.01 |sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa ... malta cementizia, la morsetteria, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad. 12,000 33,50 402,00
14 Punto di comando aggiunto ad uno esistente, costituito da n. 1 apparecchio di comando di serie civile
14.01.05.01 |modulare, da installare entro cassetta porta frutto esistente, conduttori in r ... one esistente, collegamento ai
A RIPORTARE 287996,86

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
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pag. 3
INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. .
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 28996,86
circuiti esistenti, inclusa la minuteria, ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad. 2,000 10,60 21,20
15 Installazione di rele interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, tensione bobina da 24 a 230 V c.a.,
14.01.08 portata dei contatti 16 A, entro cassetta di derivazione esistente e collegamento dello stesso ai cavi gia
predisposti. Inclusa la minuteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad. 1,000 12,20 12,20
16 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase realizzato con linea in tubazione sottotraccia a
14.01.09.01 |partire dalla cassetta di derivazione del locale, questa inclusa, in tu ... ontatti indiretti la morsettiera, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 1,5 mm?
SOMMANO cad. 21,000 30,80 646,80
17 Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista a partire dalla cassetta di
14.01.12.02 |derivazione del locale, questa inclusa, in tubi di materiale termop ... fissaggio, le curve, i raccordi, i
collegamenti elettrici, la minuteria ed ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?
SOMMANO cad. 9,000 51,20 460,80,
18 Maggiorazione di cui allarticolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per linstallazione di presa di corrente tipo
14.01.14 universale 2x10/16 A + T con poli di terra laterali e centrale e alveoli di fase schermati.
SOMMANO cad. 9,000 3,45 31,05
19 Punto di sezionamento per presa di corrente realizzato con scatola rettangolare ad incasso per tre moduli di
14.01.16 serie civile, sezionatore bipolare da 16 A con serigrafia indicante le ... ese le tracce ed il loro successivo
ricoprimento con malta cementizia, la morsetteria, la minuteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad. 4,000 21,70 86,80
20 Presa telefonica per impianti interni non a centralino tratta da presa telefonica di consegna del segnale
14.01.20 dell’Ente gestore e costituita da: linea telefonica in permuta normalizzat ... iluppo massimo non superiore a
m 20, ed ogni altro onere e magistero per dare I’opera completa a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 6,000 77,60 465,60
21 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non
14.03.04.03 |propagante lincendio, non propagante la fiamma, a bassissima emission ... mpresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 4,0 mm?
SOMMANO al m 360,000 2,16 771,60
22 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non
14.03.04.04 |propagante lincendio, non propagante la fiamma, a bassissima emission ... mpresi i collegamenti, i
capicorda le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 6,0 mm?
SOMMANO al m 100,000 2,90 290,001
23 Fornitura e posa in opera di cavo unipolare isolato in elastomero reticolato di qualita G9, senza guaina, non
14.03.04.05 |propagante l'incendio, non propagante la flamma, a bassissima emission ... presi i collegamenti, i capicorda
le fascette di fissaggio, i segna cavo e ogni altro onere. Conduttori sezione 10,0 mm?
SOMMANO al m 150,000 4,67 700,50,
24 Quadro elettrico da parete in materiale isolante, conforme alla norma CEI 23-51, grado di protezione IP55,
14.04.02.06 |completo di portello trasparente/fume, guide DIN, pannelli ciechi e forat ... ori di montaggio, le targhette di
identificazione dei circuiti e ogni altro onere o accessorio. Dimensione 54 moduli DIN
SOMMANO cad. 2,000 182,80 365,60
25 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione
14.04.04.01 |su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... minuteria, gli elementi
segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. IP+N Inda6a32 A
SOMMANO cad. 14,000 47,20 660,80,
26 Interruttore automatico magnetotermico, potere di interruzione pari a 6 kA, curva C, idoneo all'installazione
14.04.04.04 |su guida DIN, conforme alla norma CEI EN 60898, marchio IMQ, in opera ... la minuteria, gli elementi
segna cavo e ogni altro onere per dare lo stesso perfettamente funzionante. 4P Inda 6 a 32 A
SOMMANO cad. 4,000 97,90 391,60
27 Spia di presenza tensione modulare completa di spia luminosa con LED di colore rosso, sezionatore
14.04.13.02 |portafusibile e fusibile di protezione, idonea all'installazione su guida DIN, in ... la minuteria, gli elementi
segna cavo e ogni altro onere per dare la stessa perfettamente funzionante. Circuiti trifase
SOMMANO cad. 2,000 86,50 173,00
28 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, per fissaggio a soffitto o parete, realizzata con corpo in
A RIPORTARE 34°080,41

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. N
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 347080,41
14.05.02.04 |policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzati ai raggi ... ori di fissaggio ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FL 2x18 W
SOMMANO cad. 6,000 75,60 453,60
29 Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, per fissaggio a soffitto, realizzata con corpo in
14.05.04.04 |lamiera di acciaio verniciato con polvere poliestere, ottica dark light ad ... ori di fissaggio ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampade FL 2x36 W
SOMMANQO cad. 12,000 139,30 1°671,60
30 Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, per fissaggio a parete, realizzata con corpo in
14.05.06.03 |policarbonato infrangibile ed autoestinguente, stabilizzata ai raggi UV, ... sori di fissaggio ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Con lampada FLC 18 W
SOMMANQO cad. 1,000 119,10 119,10
31 Campanello elettrico per porta d'ingresso costituito da suoneria e trasformatore da 10V/A — 230/12V,
14.06.01 cassetta di derivazione ad incasso, pulsante tipo a parete ad incasso di tipo m ... cendio di sezione 1,5 mm?,
comprese le tracce e loro ricoprimento con malta cementizia, morsetteria ed ogni altro onere.
SOMMANO cad. 1,000 122,70 122,70
32 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con
15.01.05 troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda ... ntilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte.
SOMMANO cad. 1,000 314,50 314,50
33 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35
15.01.08 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile ... co e ventilazione, gia predisposti, e
quanto altro occorrente per dare I'opera completa e funzionante a perfetta d'arte.
SOMMANO cad. 2,000 243,30 486,60
34 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali,
15.04.14.06 |per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 110 mm
SOMMANO al m 10,000 19,10 191,00
35 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-1, in opera per pluviali,
15.04.14.07 |per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, ... ei giunti, ogni altro onere ed
accessorio per dare l'opera completa ed a perfetta regola d'arte.. per diametro di 125 mm
SOMMANO al m 10,000 20,30 203,00
36 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm.
21.01.04 compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di
raccolta, escluso il trasporto a rifiuto.- per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO 235,290 0,97 228,23
37 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio
21.01.26 di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimen ... lo del cassone, esclusi gli oneri di
conferimento a discarica. - per ogni m?® di materiale trasportato misurato sul mezzo
SOMMANO al m? 2,353 24,70 58,12
38 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), compreso il nolo,
23.01.01.01. |manutenzione e controllo per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ... per ogni m? di
02 ponteggio in opera misurato dalla base e per i primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio
SOMMANO al m? 40,000 8,52 340,80
39 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per
23.01.01.02 |interventi ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ... urato dalla base e per ciascuno dei
successivi mesi o frazione di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni
SOMMANO al m? 80,000 1,02 81,60
40 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il
23.01.01.03 |trasporto e lo scarico al deposito: - per ogni m? di ponteggio in opera misurato dalla base
SOMMANO al m? 40,000 3,25 130,00
41 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete
23.01.03.04 |elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ... li controventature, il montaggio
ed il successivo smontaggio. Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.
SOMMANO al m? 30,000 14,90 447,00
A RIPORTARE 387928,26
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INDICAZIONE DEI LAVORI IMPORTI
Num.Ord. s
TARIFFA E DELLE Quantita
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO 387928,26
42 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno
23.03.02.02 |delcantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ... ro, al fine di garantire la sicurezza
dei lavoratori. varie raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x 140,00
SOMMANO cad. 1,000 61,40 61,40
43 Fornitura e collocazione di elemento scaldante in alluminio pressofuso ad alta resa avente spessore mozzo
24.02.04.03 |pari a 100 mm compreso le opere murarie per il fissaggio, quota parte dei ... lopera completa e
funzionante a perfetta regola d'arte. interasse mozzi 700mm, potenza emessa secondo UNI-EN 442 166 W
SOMMANO cad. 72,000 23,90 17720,80]
44 Fornitura e collocazione di dispositivo di emergenza a fungo idoneo allo sgancio di disattivazione energia
A 04.02.10 |elettrica. prodotto in conformita alle vigenti norme, con grado di protez ... amento elettrico ed ogni altro
onere e magistero per dare I'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante.
SOMMANO mgq. 2,000 92,50 185,00
45 Fornitura e collocazione di pulsante convenzionale per allarme incendio, con riarmo a chiave. Segnalazione
A 08.04.06 |di stato di allarme a banda colorata e/o led.
MESSA IN OPERA:
ad incass ... erra, morsetteria ed ogni altro onere e magistero per dare lopera completa a regola d'arte e
perfettamente funzionante.
SOMMANO cadauno 1,000 108,50 108,50
46 Fornitura e collocazione di pannello ottico-acustico bifacciale con livello sonoro di 95 dB a 1. m, con scritte
A 08.04.21 |intercambiabili, completo di modulo di uscita mod. CMX-2 e scatola ... . entrambi i lati, ed ogni altro onere
e magistero per dare l'opera completa a regola d'arte e perfettamente funzionante
SOMMANO mgq. 1,000 209,00 209,00
47 Fornitura e collocazione di Maniglione di sicurezza di tipo ortogonale con impugnatura-rinforzo laterale di
AN.001 spinta (destro o sinistro), terminale curvato senza giunture, realizzato ... e e asportabili in nylon con
intervallo massimo di cm120; (capacita di tenuta Kg. 150) per porte da cm. 60-120 dx o sx.
SOMMANO cadauno 4,000 122,00 488,00
48 Oneri per il conferimento a discarica rifiuti misti dell'attivita di costruzione e demolizione
AN.002 SOMMANO mc. 2,353 7,00 16,47
49 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi rivestiti in lamiera per abbattimento acustico con
P.01.010.090 | valore di abbattimento oltre i 32 Db, forniti in opera con i relativi supporti in acciaio. Fornitura con moduli
b dialtezza pari a mt. 3.00.
SOMMANO al m? 18,600 45,60 848,16
50 Schermatura antipolveree antisabbia per ponteggi, armature di sostegno e protezioni di aree di lavoro
P.03.010.050 |eseguita con teli in polietilene di colore bianco dal peso non inferiore a g. 240 per mq. valutata a metro
a quadro di telo in opera. Schermatura antipolvere o antisabbia.
SOMMANO al m? 18,600 1,85 34,41
Parziale LAVORI A MISURA euro 427600,00
TOTALE euro 427600,00
Data, 12/06/2014
UFFICIO DI PROGETTAZIONE
geom. Giovanni Schifano
11 Progettista Impianto Elettrico
P.L Giovanni Sammartino
IL PROGETTISTA
Dott. Arch. Luigi Parrinello
A RIPORTARE
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Tab. 2.2 — Importo per le categorie di lavori a corpo

N. Descrizione II(T;P;(r)ét)O Alt((]yll)ota
1
2
3
TOTALE IMPORTI 100

2.2. Variazione degli importi

L’importo della parte di lavori a corpo resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti
contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

L’importo del contratto puo variare, in aumento o in diminuzione, esclusivamente per la parte di lavori previsti a
misura negli atti progettuali e nella “lista delle categorie di lavoro e forniture” previste per 1’esecuzione dell’appalto, in
base alle quantita effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’art. 132 del CODICE e le condizioni previste
dagli artt. 10, 11 e 12 del capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici.

11 corrispettivo definitivo di appalto, erogato a misura e/o a corpo ai sensi dell’art. 53 comma 4 del CODICE sara
dato dal prezzo complessivo offerto dall’impresa aggiudicataria, in sede di gara, al netto dell’'l.V.A.

Art. 3 — Descrizione sommaria dei lavori da eseguirsi

3.1. Descrizione dei lavori

L’esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto riguarda I LAVORI DI MANUTENZIONE
STRAORDINARIA E DI COMPLETAMENTO DELL'EDIFICIO SEDE DELL' I.P.S.A.S.R " LILS.S.
VIRGILIO " DI MUSSOMELI-

- qui appresso sommariamente descritti:

Lavori di completamento impianto elettrico
Tramezzi

Demolizioni

Infissi

Intonaci

Coloriture e verniciature

Pavimentazioni e rivestimenti

Impermeabilizzazioni e opere varie di finimento opere edili

© o N ;R WwNe

Opere provvisionale e di sicurezza
10. Lavori di completamento impianti idrici

11. Lavori di completamento impianto di riscaldamento

3.2. Forma e principali dimensioni delle opere
La forma e le principali dimensioni delle opere oggetto dell’appalto risultano dai disegni di progetto esecutivo salvo
quanto potra essere meglio precisato all’atto esecutivo dalla direzione dei lavori.

Art. 4 — Opere escluse dall’appalto

Restano escluse dall’appalto le seguenti opere e/o forniture, che la stazione appaltante si riserva di affidare ad altre
ditte, senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

Lavori e/o forniture esclusi dall’appalto Importo (euro)

Alwfo—=2Z

SOMMANO

Art. 5 Disposizioni generali relative ai prezzi dei lavori a misura e delle somministrazioni per opere in economia
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— Invariabilita dei prezzi

I prezzi unitari in base ai quali, dopo deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura
e le somministrazioni, sono indicati nel seguente elenco.

Essi compensano:

a) circa i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc.), nessuna eccettuata, che
venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;

b) circa gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per
premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;

c) circa i noli, ogni spesa per dare a pi¢ d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;

d) circa i lavori a misura e a corpo, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni
specie, indennita di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi
d'opera provvisionali, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e per quanto occorre per dare il lavoro
compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che
I'appaltatore dovra sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli e nell'elenco
dei prezzi del presente capitolato.

I prezzi medesimi, per lavori a misura e a corpo, nonché il compenso a corpo, diminuiti del ribasso offerto, si
intendono accettati dall'appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi e invariabili.

Art. 6 — Tempo utile per 1'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sara di 82 (Ottantadue) giorni naturali successivi e continui decorrenti
dalla data del verbale di consegna.

Art. 7 — Penale per ritardata ultimazione dei lavori

In caso di ritardata ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 144 del D.P.R. 207/2010, sara applicata una penale della
misura di euro 20,00 (EuroVenti/00) per ogni giorno di ritardo, pari a 0,3 + 1 per mille dell’importo netto contrattuale e
comunque non superiore al 10 per cento.

Art. 8 — Pagamenti in acconto

Per I’esecuzione dei lavori all’appaltatore non ¢ dovuta alcuna anticipazione sul importo contrattuale.

L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso
d’asta e delle ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 20.000,00 (Ventimila/00 ); contestualmente saranno pagati le
percentuali relative agli oneri di sicurezza che non sono soggetti a ribasso d’asta.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto ¢ fissato, in
giorni ___45__ (max 45 gg.) a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni ___30___ (max 30
gg) adecorrere dalla data di emissione del certificato di pagamento.

Art. 9 — Conto finale

At sensi dell'art. 200 del D.P.R. 207/2010, si stabilisce che il conto finale verra compilato entro __sessanta__. giorni
dalla data dell'ultimazione dei lavori.

Art. 10 — Modalita e termini del collaudo

Il completamento delle operazioni di collaudo dovra avvenire entro e non oltre _sei mesi__ (max sei mesi)
dall'ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo certificato di collaudo provvisorio e I'invio dei documenti
all’amministrazione, cosi come prescritto dall’art. 141 del CODICE.

- Normativa applicabile
Al presente contratto si applicano le norme di cui al Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163 e il D.P.R.
207/2010, cosi come vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara, recepiti in Sicilia dalla legge Regionale
12/07/2011 n. 12.

L’impresa L’ufficiale rogante 1l dirigente
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