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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Approntamento di ponteggio in elementi portanti metallici

23.01.01.01. (sistema a telaio), compreso il nolo, manutenzione e controllo

02 per i primi 30 giorni, realizzato per interventi ad altezze ...

02/05/2014 per ogni m² di ponteggio in opera misurato dalla base e per i

primi 30 giorni a decorrere dall'ultimazione del montaggio

5,00 8,000 40,000

SOMMANO al m² 40,000 8,52 340,80

2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteggio in elementi

23.01.01.02 portanti metallici (sistema a telaio), realizzato per interventi

02/05/2014 ad altezze superiori a m 3,50, costituito in opera compreso ...

urato dalla base e per ciascuno dei successivi mesi o frazione

di mese non inferiore a 25 giorni, dopo i primi 30 giorni

Si prevedono mesi Due di nolo 2,00 5,00 8,000 80,000

SOMMANO al m² 80,000 1,02 81,60

3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce

23.01.01.03 23.1.1.1, compreso il carico in cantiere, il trasporto e lo

02/05/2014 scarico al deposito: - per ogni m² di ponteggio in opera

misurato dalla base

5,00 8,000 40,000

SOMMANO al m² 40,000 3,25 130,00

4 Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200,

23.01.03.04 realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata

02/05/2014 zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un ...

li controventature, il montaggio ed il successivo smontaggio.

Valutata al metro quadrato per tutta la durata dei lavori.

Area stoccaggio *(lung.=2,50+10,00+2,50) 15,00 2,000 30,000

SOMMANO al m² 30,000 14,90 447,00

5 Recinzione provvisionale modulare a pannelli ciechi rivestiti

P.01.010.090 in lamiera per abbattimento acustico con valore di

.b abbattimento oltre i 32 Db, forniti in opera con i relativi

02/05/2014 supporti in acciaio. Fornitura con moduli dialtezza pari a mt.

3.00.

Compartimentazione corridoio 2,00 3,00 3,100 18,600

SOMMANO al m² 18,600 45,60 848,16

6 Schermatura antipolveree antisabbia per ponteggi, armature

P.03.010.050 di sostegno e protezioni di aree di lavoro  eseguita con teli in

.a polietilene  di colore bianco  dal peso non inferiore  a g. 240

02/05/2014 per mq. valutata a metro quadro di telo in opera. Schermatura

antipolvere o antisabbia.

Compartimentazione corridoio 2,00 3,00 3,100 18,600

SOMMANO al m² 18,600 1,85 34,41

7 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico

23.03.02.02 rettangolare, da impiegare all’interno e all’esterno delcantiere,

02/05/2014 indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Son ...

ro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. varie

raffigurazioni, in PVC rigido, dimensioni cm 100,00 x

140,00

COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

A   R I P O R T A R E 1´881,97
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Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 1´881,97

1,000

SOMMANO cad. 1,000 61,40 61,40

Parziale LAVORI A MISURA euro 1´943,37

T O T A L E   euro 1´943,37
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COMMITTENTE: PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA

A   R I P O R T A R E 
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