Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Ir. 8/2014)

7° Settore Viabilita e Trasporti

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248” (PRIORITA N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO
CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00
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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

COROGRAFIA

PLANIMETRIA

DISEGNI ESECUTIVI

RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE SUI MATERIALI

RELAZIONE DI CALCOLO PARATIA

VERIFICA DI STABILITA DEL PENDIO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO DELLA SICUREZZA
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CRONOPROGRAMMA

PIANO DI SICUREZZA

Caltanissetta, 06.05.2015

IL PROGETTISTA
F.to: Ing. Salvatore Notarstefano

I COLLABORATORI TECNICI
F.to: Geom. Rocco Fama

F.to: Geom. Dario Galiano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

PARERE TECNICO VERIFICA VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.5 della ai sensi dell’art.93 ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
Legge Regionale n.12/2011. comma 6 D.Lgs 163/2006 e n.207/2010

n. 4 del 15.06.2015
Favorevole
I1 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010
recepiti dalla L.R. n.12/2011
dell5.06.2015
Favorevole

11 Verificatore/Il RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

recepito dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015
Favorevole
11 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella




Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora

OGGETTO:

COMMITTENTE:

COMPUTO METRICO

dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della SP. n. 248"
(Priorita n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta.

Caltanissetta (I.r. 8/2014)

Data,

IL TECNICO

Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite nell'ambito

Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

1/1
NP. 01

2/2
01.05.05

3/3
06.03.05

4/4
04.01.01.01

5/5
04.01.02.13

6/6
03.01.01.01

LAVORIAMISURA
Lavori (Cat1)

Smonto e successiva ricollocazione di barriera metallicadi
sicurezza retta o curva al fine di consentire l'accesso ai
mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della stessa pe
... razione di bulloni e minuteria varia, compreso ogni altro
onere e magistero per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
Barriere di sicurezza esistenti

- lato Caltanissetta, ds e sx

SOMMANO ml

Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale
e sue dipendenze, per colmate specificatamente ordinate ed
altre opere consimili, con idonee materie provenienti, a cu ...
e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato
compiuto a regola d'arte. - per ogni m* di rilevato assestato
Formazione piazzole per posizionamento trivella

- lato Caltanissetta, ds e sx

SOMMANO al m?

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2
— 6.3.3 ¢ 6.3.4 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5.
Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L.
che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a
distanza inferiore. Per ogni m® e per ogni km

Quantita di cui al numero d'ordine precedente, mc

SOMMANO m3*km

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la
realizzazione di pali, micropali, tiranti etc. accompagnati ove
occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi montaggi e
smo ... delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1
-43.1-4.4.1-4.5.1) per trivella autocarrata - gommata
Trivella

SOMMANO a corpo

Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a
rotazione, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, esclusi
soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso ... n
premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 -
Formato da conglomerato cementizio C 25/30 diametro di
800 mm

Paratie

- lato Caltanissetta,sx

- lato Caltanissetta,dx

SOMMANO al m

Conglomerato cementizio per strutture non armate o
debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il
conferimento in laboratorio per le prove dei materiali (queste
ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le
casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione
con C 8/10

Magrone

- lato Caltanissetta, sx

- lato Caltanissetta, dx

2,000

2,000

40,000

10,000
10,000

10,000

10,000

10,300
10,300

4,000

1,200
1,200

0,500

30,000

15,000
15,000

0,100
0,100

20,000

20,000

40,000

40,000

1200,000

1'200,000

1,000

1,000

150,000
150,000

300,000

1,236
1,236

38,00

16,30

0,56

3180,00

122,40

760,00

652,00

672,00

3'180,00

36720,00

A RIPORTARE

2,472

41984,00

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

2,472

417984,00

717
03.01.02.05

8/8
03.02.03

9/9
03.02.01.02

10/10
06.01.01.01

11/11
06.03.05

12/12
06.01.04.01

SOMMANO al m*

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in
ambiente secco classe d’esposizione X0 (UNI 11104), in
ambiente umido senza gelo classe d’esposizione XC1, XC2
(UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. - Per opere in fondazione per lavori
stradali: C 25/30

trave di coronamento

- lato Caltanissetta, sx e dx

SOMMANO al m*

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di
qualsiasi forma e dimensione, escluse le strutture intelaiate
in cemento armato e le strutture speciali, realizzate con | ...
teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per
la superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

Trave di coronamento

- lato Caltanissetta, sx e dx *(par.ug.=2*2)*(lung.=10,20+
1,00)

SOMMANO al m?

Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o
B450 A controllato in stabilimento, in barre di qualsiasi
diametro, per lavori in cemento armato, dato in opera
compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico
dell’Amministrazione): per strutture in cemento armato
escluse quelle intelaiate

Acciaio per pali (vedi computo per singolo palo),

Acciaio per travi di coronamento,

- Lato Caltanissetta sx e dx:

- diritti f 16 *(par.ug.=2*2)*(lung.=7+5)

- staffe f 8 a quattro braccia *(par.ug.=2*2)

SOMMANO al kg

Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava,
costituiti da materiali rispondenti alle norme CNR-UNI
10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per portarlo
allumidita ot ... te. Misurato a spessore finito dopo
costipamento e per distanza dalle cave fino a 5 km. per
strade in ambito extraurbano

Costituzione di cassonetto stradale lato Caltanissetta

SOMMANO al m*

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2
— 6.3.3 ¢ 6.3.4 per ogni km in piu dalla cava oltre i primi 5.
Tale maggiore distanza dovra essere certificata dalla D.L.
che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a
distanza inferiore. Per ogni m® e per ogni km

Quantita di cui al numero d'ordine precedente, mc

SOMMANO m3*km

Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di
collegamento (binder), di pavimentazioni stradali in ambito
extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana
del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per
strade in ambito extraurbano - per ogni m* e per ogni cm di
spessore

Tratto lato Caltanissetta

2,000

4,000

20,000

4,000
4,000

60,000

10,200

11,200

12,000
3,280

15,000

15,000

1,000

10,140
52,000

8,000

8,000

1,000

1,000

485,664

1,578
0,395

0,500

30,000

7,000

2,472

20,400

20,400

44,800

44,800

9'713,280

768,044
269,485

107750,809

60,000

60,000

1'800,000

1'800,000

840,000

115,20

137,90

19,70

1,64

23,00

0,56

284,77

2'813,16

882,56

17°631,33

1'380,00

17008,00

A RIPORTARE

840,000

65'983,82

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

840,000

657983,82

13/13
06.01.05.01

14/ 14

20.11.01

15/15
20.14.01

16/16
20.24.05.01

17/17
20.24.05.02

18/18
20.24.05.03

SOMMANO m2*cm

Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di
pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di
categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in ambito
urbano (stra .. 7% di quella determinata nello studio
Marshall. per strade in ambito extraurbano - per ogni m? e
per ogni cm di spessore

Tratto lato Caltanissetta

SOMMANO m2*cm

Prove di laboratorio (Cat 2)

Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm
0 16x16x16 cm) e cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini.
UNIEN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di provini

per cubetti calcestruzzo

SOMMANO cad.

Prova di trazione con determinazione di snervamento,
rottura, allungamento. (Per ogni terna di provini ). UNI EN
ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova

per acciaio

SOMMANO cad.

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta
verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di
contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... co e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in
andata e ritorno e quanto altro occorre per l'esecuzione della
prova.

Per palo

SOMMANO cad.

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta
verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di
contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... llaudo fino a 1100 t), successiva alla prima,
compreso il posizionamento in assetto di prova
dell'attrezzatura sul palo.

Per palo

SOMMANO cad.

Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta
verticale od orizzontale ad esclusione della struttura di
contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... ggiungimento del carico di collaudo (D.M.
14/01/2008): Per esecuzione prova con carico di collaudo
fino a 150 tonnellate

per palo

SOMMANO cad.

Oneri della sicurezza (Cat 3)

20,000

8,000

3,000

840,000

480,000

480,000

4,000

4,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,90

26,50

72,10

17082,00

358,00

1°034,00

1'302,00

912,00

106,00

72,10

17082,00

358,00

1°034,00

A RIPORTARE

70°849,92

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

larg.

H/peso

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

70'849,92

19/19
23.01.03.01

20/20
23.03.01.01

21/21
23.03.01.04

Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di
polietilene ad alta densita HDPE di vari colori a maglia
ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore a m
1,2 ... o e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro
quadrato di rete posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
recinzione di cantiere

SOMMANO al m?

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...
voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera
0 alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
cartelli segnaletici

SOMMANO cad.

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da
utilizzare all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di
forma triangolare o quadrata, indicante avvertimenti, pre ...
er la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.
cartelli segnaletici

SOMMANO cad.

Parziale LAVORI A MISURA euro

TOTALE euro

40,000

1,500

60,000

60,000

4,000

4,000

4,000

4,000

10,10 606,00

54,50 218,00

65,70 262,80

71'936,72

71'936,72

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Num.Ord IMPORTI incid
T AR.IFF A DESIGNAZIONE DEI LAVORI o :
TOTALE ’
RIPORTO
Riepi]og() CATEGORIE

001 Lavori 687197,82| 94,803
002 Prove di laboratorio 2°652,10| 3,687
003 Oneri della sicurezza

Totale CATEGORIE euro

1'086,80| 1,511

71'936,72| 100,000

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)



pag. 7

Nom.Ond IMPORTI | . .
T/‘fﬁﬁé N DESIGNAZIONE DEI LAVORI mf/l :
TOTALE 0

RIPORTO

Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71'936,72| 100,000
M:000 <nessuna> euro 71'936,72| 100,000
M:000.001 Lavori euro 687197,82| 94,803
M:000.002 Prove di laboratorio euro 2°652,10 3,687
M:000.003 Oneri della sicurezza euro 1'086,80| 1,511

TOTALE euro 71'936,72| 100,000

Data,
Il Tecnico

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014) ['Paratia SP 248 ponte.dcf (C:\ACCA\ARHIVIO\lavori\P




