Provincia Regionale di Caltanissetta

ora
Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (Ir. 8/2014)

7° Settore Viabilita e Trasporti

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248” (PRIORITA N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO
CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00

>
=
-
3
2
>
=

OOoo0o0OoOOoOoOoOooooooao

RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA

COROGRAFIA

PLANIMETRIA

DISEGNI ESECUTIVI

RELAZIONE GEOLOGICA

RELAZIONE SUI MATERIALI

RELAZIONE DI CALCOLO PARATIA

VERIFICA DI STABILITA DEL PENDIO

PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA

ANALISI PREZZI

ELENCO PREZZI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO DELLA SICUREZZA
QUADRO INCIDENZA MANODOPERA

SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CRONOPROGRAMMA

PIANO DI SICUREZZA

Caltanissetta, 06.05.2015

IL PROGETTISTA
F.to: Ing. Salvatore Notarstefano

I COLLABORATORI TECNICI
F.to: Geom. Rocco Fama

F.to: Geom. Dario Galiano

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

PARERE TECNICO VERIFICA VALIDAZIONE
ai sensi dell’art.5 della ai sensi dell’art.93 ai sensi dell’art.55 del D.P.R.
Legge Regionale n.12/2011. comma 6 D.Lgs 163/2006 e n.207/2010

n. 4 del 15.06.2015
Favorevole
I1 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010
recepiti dalla L.R. n.12/2011
dell5.06.2015
Favorevole

11 Verificatore/Il RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella

recepito dalla L.R. n.12/2011
del 15.06.2015
Favorevole
11 RUP

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella




Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

Provincia Regionale di Caltanissetta
ora

OGGETTO:

COMMITTENTE:
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STIMA INCIDENZA
MANODOPERA

Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite
nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della
SP. n. 248" (Priorita n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta.

Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di
Caltanissetta (I.r. 8/2014)

Data,

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI . IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA £ DELLE Quantita o Manodopera %
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE
RIPORTO
LAVORI AMISURA
1 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
01.05.05 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie
provenienti, a cu ... ¢ delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni m? di rilevato assestato
SOMMANO al m* 40,000 16,30 652,00 45,64/ 7,000
2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.01 |preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali
(queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10
SOMMANO al m* 2,472 115,20 284,77 11,39] 4,000
3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.05 |d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione
XC1, XC2 (UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30
SOMMANO al m* 20,400 137,90 2'813,16 140,66 5,000
4 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.02 |stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in
opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):
per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO al kg| 107750,809 1,64 17°631,33 5'642,02| 32,000
5 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,
realizzate con | ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.
SOMMANO al m? 44,800 19,70 882,56 591,32 67,000
6 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
04.01.01.01 |tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi
montaggi e smo ... delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 -4.3.1 -4.4.1
-4.5.1) per trivella autocarrata - gommata
SOMMANO a corpo 1,000|  3°180,00 3’180,00 222,60 7,000
7 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
04.01.02.13 |natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso
. n premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 - Formato da
conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 800 mm
SOMMANO al m 300,000 122,40 36720,00 3304,80| 9,000
8 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.01 |rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per
portarlo all'umidita ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per
distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
SOMMANO al m* 60,000 23,00 1'380,00 69,00/ 5,000
9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.04.01 |pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F
extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m2*cm 840,000 1,55 1'302,00 26,04/ 2,000
10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.05.01 |ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D ¢ F extraurbana del CdS), in
ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m? e per ogni cm di spessore
SOMMANO m2*cm 480,000 1,90 912,00 27,36 3,000
11 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 — 6.1.2 — 6.3.3 e 6.3.4 per ogni
06.03.05 km in piu dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovra essere certificata
dalla D.L. che dovra inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.
Per ogni m? e per ogni km
SOMMANO m3*km|  3°000,000 0,56 1'680,00 0,00
12 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e
A RIPORTARE 67'437,82 10°080,83

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI N IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Quantita Manod o
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE anocopera 0
RIPORTO 67°437,82 107080,83
20.11.01 cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di
provini
SOMMANO cad. 4,000 26,50 106,00 0,00
13 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni
20.14.01 terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova
SOMMANO cad. 1,000 72,10 72,10 0,00
14 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.01 |esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... co e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto
altro occorre per l'esecuzione della prova.
SOMMANO cad. 1,000 1'082,00 1'082,00 129,84 12,000
15 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.02 |esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... llaudo fino a 1100 t), successiva alla prima, compreso il
posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura sul palo.
SOMMANO cad. 1,000 358,00 358,00 28,64/ 8,000
16 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.03 |esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico
dell’impresa ... ggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): Per
esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate
SOMMANO cad. 1,000 1'034,00 1'034,00 93,06/ 9,000
17 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densita
23.01.03.01 |HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore
am 1,2 ... 0 e restano di proprieta dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete
posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
SOMMANO al m? 60,000 10,10 606,00 157,56| 26,000
18 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
23.03.01.01 |all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60
SOMMANO cad. 4,000 54,50 218,00 4,36| 2,000
19 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e
23.03.01.04 |all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante
avvertimenti, pre ... er la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.
SOMMANO cad. 4,000 65,70 262,80 5,26/ 2,000
20 Smonto e successiva ricollocazione di barriera metallicadi sicurezza retta o curva al
NP. 01 fine di consentire l'accesso ai mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della
stessa pe ... razione di bulloni e minuteria varia, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.
SOMMANO ml 20,000 38,00 760,00 722,00 95,000
Parziale LAVORI A MISURA euro 71936,72 11221,55| 15,599
TOTALE euro 71'936,72 11221,55| 15,599
A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014)
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Data,

11 Tecnico

Num.Ord. INDICAZIONE DEILAVORI IMPORTI COSTO incid.
TARIFFA E DELLE Manod %
SOMMINISTRAZIONI TOTALE anodopera °
RIPORTO
Riepilogo Strutturale CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71936,72 11221,55| 15,599
M:000 <nessuna> euro 71'936,72 11221,55] 15,599
M:000.001 Lavori euro 68'197,82 10'802,83| 15,840
M:000.002 Prove di laboratorio euro 2'652,10 251,54 9,485
M:000.003 Oneri della sicurezza euro 1'086,80 167,18 15,383
TOTALE euro 71'936,72 11221,55| 15,599

A RIPORTARE

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (L.r. 8/2014) ['Paratia SP 248 ponte.dcf (C:\ACCA\ARHIVI




