
 

Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014) 
7° Settore Viabilità e Trasporti 

 

PARERE TECNICO 
ai sensi dell’art.5 della 

Legge Regionale n.12/2011. 
 

 
n. 4  del 15.06.2015 

 
Favorevole 
 

Il RUP 
 

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella 
 

ALLEGATI: 
¨ RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
¨ COROGRAFIA 
¨ PLANIMETRIA 
¨ DISEGNI ESECUTIVI 
¨ RELAZIONE GEOLOGICA 
¨ RELAZIONE SUI MATERIALI 
¨ RELAZIONE DI CALCOLO PARATIA 
¨ VERIFICA DI STABILITÀ DEL PENDIO 
¨ PIANO DI MANUTENZIONE DELL’OPERA 
¨ ANALISI PREZZI 
¨ ELENCO PREZZI 
¨ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO E COSTO DELLA SICUREZZA 
¨ QUADRO INCIDENZA MANODOPERA 
¨ SCHEMA DI CONTRATTO E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 
¨ CRONOPROGRAMMA 
¨ PIANO DI SICUREZZA  

Caltanissetta, 06.05.2015                          

 
 I COLLABORATORI TECNICI IL PROGETTISTA 

 F.to: Geom. Rocco Fama F.to: Ing. Salvatore Notarstefano 

    

 F.to: Geom. Dario Galiano 

 
 

  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella 

LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE ESEGUITE NELL’AMBITO DEI “LAVORI DI 

REALIZZAZIONE DEL PONTE AL KM 1+200 DELLA SP 248” (PRIORITÀ N.9 DEL PIANO VIARIO). LATO 

CALTANISSETTA. IMPORTO COMPLESSIVO € 92.800,00 
 

 

VERIFICA 
ai sensi dell’art.93  

comma 6 D.Lgs 163/2006 e 
 dell’art.45 del D.P.R. n.207/2010  

recepiti dalla L.R. n.12/2011 
del15.06.2015 
 
Favorevole 
 

Il Verificatore/Il RUP 
 

F.to: Ing. Giuseppe Tomasella 
 

 

VALIDAZIONE  
ai sensi dell’art.55 del D.P.R. 

n.207/2010  
recepito dalla L.R. n.12/2011 

 
del 15.06.2015 
 
Favorevole 

 
Il RUP 

 
F.to: Ing. Giuseppe Tomasella 

 



PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Provincia Regionale di Caltanissetta 
ora 

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

STIMA INCIDENZA

MANODOPERA
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Data, ____________

Lavori urgenti per la messa in sicurezza delle opere eseguite 
nell'ambito dei "Lavori di realizzazione del Ponte al km. 1+200 della 
SP. n. 248" (Priorità n. 9 del Piano Viario). Lato Caltanissetta.

Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di 
Caltanissetta (l.r. 8/2014)

IL TECNICO
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Costituzione di rilevato, per la formazione di corpo stradale e sue dipendenze, per
01.05.05 colmate specificatamente ordinate ed altre opere consimili, con idonee materie

provenienti, a cu ... e delle scarpate, ed ogni altro onere per dare il rilevato compiuto a
regola d'arte. - per ogni m³ di rilevato assestato

SOMMANO al m³ 40,000 16,30 652,00 45,64 7,000

2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la
03.01.01.01 preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali

(queste ultime ... dditivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le
barre di armatura. per opere in fondazione con C 8/10

SOMMANO al m³ 2,472 115,20 284,77 11,39 4,000

3 Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco classe
03.01.02.05 d’esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo classe d’esposizione

XC1, XC2 (UNI 11104 ... si ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di
armatura. - Per opere in fondazione per lavori stradali: C 25/30

SOMMANO al m³ 20,400 137,90 2´813,16 140,66 5,000

4 Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in
03.02.01.02 stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in cemento armato, dato in

opera compreso l'on ... e dei materiali (queste ultime a carico dell’Amministrazione):

per strutture in cemento armato escluse quelle intelaiate
SOMMANO al kg 10´750,809 1,64 17´631,33 5´642,02 32,000

5 Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e
03.02.03 dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato e le strutture speciali,

realizzate con l ... teriale, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte, misurate per la
superficie dei casseri a contatto dei conglomerati.

SOMMANO al m² 44,800 19,70 882,56 591,32 67,000

6 Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, micropali,
04.01.01.01 tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte autorizzazioni, compresi

montaggi e smo ...  delle categorie di lavori di cui agli artt.: 4.1.2 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1
- 4. 5.1) per trivella autocarrata - gommata

SOMMANO a corpo 1,000 3´180,00 3´180,00 222,60 7,000

7 Palo trivellato gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi
04.01.02.13 natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi di rocce compatte che richiedono l'uso

... n premessa: - Formato da conglomerato cementizio C 20/25 - Formato da
conglomerato cementizio C 25/30 diametro di 800 mm

SOMMANO al m 300,000 122,40 36´720,00 3´304,80 9,000

8 Fondazione stradale eseguita con tout-venant di cava, costituiti da materiali
06.01.01.01 rispondenti alle norme CNR-UNI 10006, inclusi tutti i magisteri occorrenti per

portarlo all'umidità ot ... te. Misurato a spessore finito dopo costipamento e per

distanza dalle cave fino a 5 km. per strade in ambito extraurbano
SOMMANO al m³ 60,000 23,00 1´380,00 69,00 5,000

9 Conglomerato bituminoso del tipo chiuso per strato di collegamento (binder), di
06.01.04.01 pavimentazioni stradali in ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F

extraurbana del Cd ... 8% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m2*cm 840,000 1,55 1´302,00 26,04 2,000

10 Conglomerato bituminoso chiuso per strato di usura di pavimentazioni stradali in
06.01.05.01 ambito extraurbano (strade di categoria A, B, C, D e F extraurbana del CdS), in

ambito urbano (stra ... 7% di quella determinata nello studio Marshall. per strade in
ambito extraurbano - per ogni m² e per ogni cm di spessore

SOMMANO m2*cm 480,000 1,90 912,00 27,36 3,000

11 Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1 – 6.1.2 – 6.3.3 e 6.3.4 per ogni

06.03.05 km in più dalla cava oltre i primi 5. Tale maggiore distanza dovrà essere certificata

dalla D.L. che dovrà inoltre dichiarare l'inesistenza di cave idonee a distanza inferiore.

Per ogni m³ e per ogni km

SOMMANO m3*km 3´000,000 0,56 1´680,00 0,00

12 Resistenza a compressione su provini cubici (15x15x15 cm o 16x16x16 cm) e

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)

A   R I P O R T A R E 67´437,82 10´080,83



pag. 3

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 67´437,82 10´080,83

20.11.01 cilindrici. Prova da eseguirsi su 2 provini. UNI EN 12390-3:2009 - Per ogni coppia di
provini

SOMMANO cad. 4,000 26,50 106,00 0,00

13 Prova di trazione con determinazione di snervamento, rottura, allungamento. (Per ogni
20.14.01 terna di provini ). UNI EN ISO 6892-1:2009; D.M. 14.01.2008 - Per ogni prova

SOMMANO cad. 1,000 72,10 72,10 0,00

14 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.01 esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico

dell’impresa ... co e lo scarico dell'attrezzatura, il trasporto in andata e ritorno e quanto

altro occorre per l'esecuzione della prova.
SOMMANO cad. 1,000 1´082,00 1´082,00 129,84 12,000

15 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.02 esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico

dell’impresa ... llaudo fino a 1100 t), successiva alla prima, compreso il

posizionamento in assetto di prova dell'attrezzatura sul palo.
SOMMANO cad. 1,000 358,00 358,00 28,64 8,000

16 Prova di carico su palo o micropalo eseguita a spinta verticale od orizzontale ad
20.24.05.03 esclusione della struttura di contrasto da compensarsi a parte od realizzata a carico

dell’impresa ... ggiungimento del carico di collaudo (D.M. 14/01/2008): Per

esecuzione prova con carico di collaudo fino a 150 tonnellate
SOMMANO cad. 1,000 1´034,00 1´034,00 93,06 9,000

17 Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta densità

23.01.03.01 HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di altezza non inferiore
a m 1,2 ... o e restano di proprietà dell'impresa. Misurata a metro quadrato di rete

posta in opera, per l'intera durata dei lavori.
SOMMANO al m² 60,000 10,10 606,00 157,56 26,000

18 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e

23.03.01.01 all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante

avvertimenti, pre ... voro al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. in lamiera o
alluminio, con lato cm 60,00 o dimensioni cm 60 x 60

SOMMANO cad. 4,000 54,50 218,00 4,36 2,000

19 Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare all’interno e

23.03.01.04 all’esterno dei cantieri; cartello di forma triangolare o quadrata, indicante

avvertimenti, pre ... er la durata del lavoro al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori. in lamiera o alluminio, con diametro cm 60,00.

SOMMANO cad. 4,000 65,70 262,80 5,26 2,000

20 Smonto e successiva ricollocazione di barriera metallicadi sicurezza retta o curva al
NP. 01 fine di consentire l'accesso ai mezzi d'opera nelle pertinenze poste a ridosso della

stessa pe ... razione di bulloni e minuteria varia, compreso ogni altro onere e magistero
per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

SOMMANO ml 20,000 38,00 760,00 722,00 95,000

Parziale LAVORI A MISURA euro 71´936,72 11´221,55 15,599

T O T A L E   euro 71´936,72 11´221,55 15,599
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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Manodopera

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 71´936,72 11´221,55 15,599

M:000 <nessuna> euro 71´936,72 11´221,55 15,599

M:000.001      Lavori euro 68´197,82 10´802,83 15,840
M:000.002      Prove di laboratorio euro 2´652,10 251,54 9,485
M:000.003      Oneri della sicurezza euro 1´086,80 167,18 15,383

TOTALE  euro 71´936,72 11´221,55 15,599

     Data, __________

Il Tecnico

COMMITTENTE: Provincia Regionale di Caltanissetta ora Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta (l.r. 8/2014)  ['Paratia SP 248 ponte.dcf'   (C:\ACCA\ARHIVIO\lavori\Progetti\Progetto paratie SP 248 ponte lato Caltanissetta\)  v.1/21]
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